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Begrippen 

 

Onderstaand zijn de begrippen uit dit Beschrijvend Document opgenomen. Begrippen worden met een hoofdletter 

geschreven. Als het begrip in enkelvoud is gegeven, wordt ook het meervoud daaronder begrepen. Als het begrip in meervoud 

is gegeven wordt ook het enkelvoud daaronder begrepen. 

 

Begrip Definitie 

Aanbesteding Deze aanbestedingsprocedure die wordt doorlopen om de Opdracht te gunnen  

Aanbestedende dienst de gemeente Eindhoven, die ook wel wordt aangeduid  met ‘Opdrachtgever’. 

Aanbestedingsplatform Het voor de Aanbesteding gebruikte ICT platform dat de Aanbesteding 

ondersteunt. De Aanbestedingsstukken worden hierop geplaatst, de 

communicatie tussen de Opdrachtgever en de Inschrijver vindt hier plaats en op 

dit platform dienen Inschrijvers hun Inschrijving in. 

Aanbestedingsstuk Elk document (in schriftelijke of elektronische vorm) met betrekking tot de 

Aanbesteding en de Opdracht afkomstig van Opdrachtgever, onder andere het 

Beschrijvend Document, het concept van de Overeenkomst, het Programma van 

Eisen en de Nota’s van Inlichtingen. 

Aanbestedingswet Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent Aanbestedingen, 

Stb. 2012, 542, inclusief later in werking getreden wijzigingen en aanvullingen. 

Beschrijvend Document Dit document.   

Bijlage Een als zodanig aangemerkt Aanbestedingsstuk. 

Inschrijver Tot de sluiting van de inschrijvingstermijn een ieder die via het 

Aanbestedingsplatform het Beschrijvend Document heeft opgevraagd, vanaf de 

sluiting van de inschrijvingstermijn uitsluitend diegenen die zelfstandig of als 

hoofdaannemer of als hoofdelijk aansprakelijk lid van een combinatie een 

Inschrijving heeft gedaan. 

Geschiktheidseisen Minimumeisen (onder meer op het gebied van draagkracht en bekwaamheden) 

waaraan de Inschrijver moet voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor 

gunning van de Opdracht. 

Gunningscriteria Criteria op basis waarvan de Aanbestedende dienst bepaalt welke Inschrijving de 

‘economisch meest voordelige inschrijving’ is 

Herziene Documentatie Latere versie van een Aanbestedingsstuk dat aanvullingen en/of wijzigingen 

bevat ten opzichte van een eerdere versie. 

Inschrijving Alle documenten en eventuele andersoortige informatie die Inschrijver indient 

om in aanmerking te komen voor gunning van de Opdracht.  

Nota van Inlichtingen Aanbestedingsstuk dat de antwoorden van de Aanbestedende dienst bevat op 

vragen en opmerkingen van Inschrijvers over de Aanbesteding of de Opdracht. 

Doorgaans bevat een Nota van Inlichtingen aanvullingen en wijzigingen op de 

Aanbestedingsstukken.  
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Opdracht Overheidsopdracht die het onderwerp is van de Aanbesteding. 

Opdrachtgever de gemeente Eindhoven, die ook wel wordt aangeduid met ‘Aanbestedende 

dienst’. 

Opdrachtnemer Inschrijver die op grond van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst de 

Opdracht zal uitvoeren. 

Overeenkomst na de Aanbesteding te sluiten overeenkomst, waarin de voorwaarden en 

condities zijn beschreven waaronder Opdrachtgever de Opdracht aan 

Opdrachtnemer opdraagt en Opdrachtnemer die Opdracht aanvaardt. 

Perceel Een als zodanig aangemerkt afgebakend onderdeel van de Opdracht dat  

afzonderlijk  zal of kan worden gegund. 

Programma van Eisen / PvE Aanbestedingsstuk waarin een beschrijving van de werkzaamheden c.q. te 

leveren goederen en/of diensten is opgenomen, inclusief de daarbij behorende 

functionele en/of technische specificaties en de door Opdrachtgever te hanteren 

voorwaarden waar de Opdrachtnemer[s] gedurende de uitvoering van de 

Opdracht aan moet voldoen.  

Samenwerkingsverband Een combinatie van (rechts-)personen die gezamenlijk als één Inschrijver aan de 

Aanbesteding deelneemt en waarvan de leden gezamenlijk en hoofdelijk 

aansprakelijk zijn jegens Opdrachtgever voor de deugdelijke uitvoering van de 

Opdracht. Een samenwerking zonder deze hoofdelijke aansprakelijkheid is geen 

Samenwerkingsverband als bedoeld in deze Aanbesteding.   

Standaardformulier  Een door de Aanbesteden dienst verplicht voorgeschreven formulier dat een 

Inschrijver dient te gebruiken als onderdeel van zijn Inschrijving. 

UEA Uniform Europees Aanbestedingsdocument: Het document bestemd voor de 

opgave van de eigen verklaring zoals bedoeld in artikel 2.84 van de 

Aanbestedingswet. 

Uitsluitingsgronden Omstandigheden als bedoeld in de artikelen 2.86 en 2.87 van de 

Aanbestedingswet die, indien Inschrijver daarin verkeert, conform de 

Aanbestedingswet doorgaans zullen leiden tot uitsluiting van verdere deelname 

aan de Aanbesteding. 

 

 

Interpretatie 

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zal in de Aanbestedingsstukken:  

• Het aanhalen van een tijdsperiode doelen op een aaneengesloten periode; 

• Het gebruik van woorden zoals "inclusief", "mede begrepen", "waaronder", "omvattende" en "met inbegrip van" 

betekenen "met inbegrip van, maar niet beperkt tot". 
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1. Inleiding Aanbesteding 

1.1 Algemeen 

Dit is het Beschrijvend Document behorende bij de Aanbesteding Dakwerken van de gemeente Eindhoven, hierna te noemen 

Aanbestedende dienst of Opdrachtgever. 

 

Het Beschrijvend Document geeft onder meer informatie over het verloop van de Aanbesteding en de in het kader van de 

Aanbesteding gevraagde informatie. Opdrachtgever volgt een openbare aanbestedingsprocedure. Aan deze procedure kan 

elke geïnteresseerde marktpartij deelnemen door te reageren op de aankondiging die in de Tenders Electronic Daily (TED-) 

database (http://ted.europa.eu) en op de website www.TenderNed.nl is gepubliceerd.  

 

Opdrachtgever volgt, gelet op de aard en de geraamde omvang van de Opdracht, een openbare aanbestedingsprocedure 

conform de Aanbestedingswet 2012 en de ARW 2016. Dit Beschrijvend Document verschaft nadere informatie over de 

Opdracht en Aanbesteding. 

 

Het Beschrijvend Document fungeert als basis om een Inschrijving in te dienen.  

 

1.2 Leeswijzer 

• Hoofdstuk 1 geeft een toelichting op het doel van de Aanbesteding, bevat een introductie van de Opdrachtgever en 

verstrekt nadere informatie over de Aanbesteding, contractvorm en het Aanbestedingsplatform.  

• Hoofdstuk 2 geeft een toelichting op de Opdracht die het onderwerp is van de Aanbesteding. 

• Hoofdstuk 3 gaat in op het verloop van de Aanbesteding. Opdrachtgever heeft in dit hoofdstuk de planning opgenomen 

en het bevat een uitwerking van de voorwaarden van de Aanbesteding. 

• Hoofdstuk 4 beschrijft de Eisen waaraan een Inschrijver moet voldoen om voor gunning van de Opdracht in aanmerking 

te komen. 

• Hoofdstuk 5 betreft de nadere uitwerking van het beoordelingsmodel, de beoordelingsstappen en de Gunningscriteria 

die Opdrachtgever hanteert. 

• Hoofdstuk 6 geeft een beschrijving van de voorwaarden voor inschrijven en het rechtsmiddel. 

 

De Bijlagen bij dit Beschrijvend Document geven relevante informatie die gelden bij het uitvoeren van de Opdracht.  

1.3 Doel Aanbesteding 

Het doel van deze Aanbesteding is het contracteren van één Opdrachtnemer per perceel (zie 1.6 voor nadere toelichting), 

die voor de best prijs-kwaliteitverhouding de gevraagde dienstverlening kan uitvoeren. 

1.4 Aanbestedende dienst 

De Aanbestedende dienst in deze Europese aanbesteding is de gemeente Eindhoven.  

1.5 Gebruik Aanbestedingsplatform 

Inschrijver kan zijn Inschrijving uitsluitend via het Aanbestedingsplatform indienen. Opdrachtgever is op geen enkele wijze 

verantwoordelijk voor het gebruik van het Aanbestedingsplatform door Inschrijver. Opdrachtgever wijst iedere vorm van 

aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. 

 

Voor zover inhoudelijke omschrijvingen op het Aanbestedingsplatform en het Beschrijvend Document, Programma van Eisen 

of de Overeenkomst met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren het Beschrijvend Document, Programma van Eisen of de 

Overeenkomst. Voor zover termijnen of data genoemd op het Aanbestedingsplatform en de Aanbestedingsstukken met 

elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert de meest recente informatie. 

 

http://ted.europa.eu/
http://www.tenderned.nl/
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LET OP: Om een inschrijving in te kunnen dienen in TenderNed, dient Inschrijver te beschikken over e-Herkenning. Het kan 

een aantal dagen duren voordat Inschrijver deze e-Herkenning ontvangt via TenderNed. Meer informatie over het aanvragen 

van e-Herkenning kan Inschrijver vinden via: https://www.tenderned.nl/cms/voor-ondernemingen/registreren-en-

eherkenning.  

1.6 Percelen 

De Aanbestedende Dienst heeft ervoor gekozen om de opdracht te verdelen in drie percelen. Door de opdracht te verdelen 

in percelen wordt bijgedragen aan een betere toegankelijkheid van het MKB. Daarnaast worden hiermee de risico’s verspreid 

alsook de continuïteit in de uitvoering. 

 

Gegadigden kunnen een Inschrijving doen voor één, twee of drie percelen. Inschrijvers kunnen maximaal één perceel gegund 

krijgen, zie §5.4.3.  

 

De perceelverdeling is als volgt vorm gegeven: 

Perceel 1:  

Onderwijsgebouwen 

Sportgebouwen 

 

Voor de nu actuele gebouwenlijst zie bijlage 1, tabblad 1 

 

Perceel 2 

Cultuurgebouwen 

Welzijnsgebouwen 

RO en overige gebouwen 

 

Voor de nu actuele gebouwenlijst zie bijlage 1, tabblad 2 

1.7 Vertrouwelijkheid informatie 

Alle documentatie en informatie die in het kader van de aanbesteding verstrekt wordt, is vertrouwelijk. Inschrijvers zullen de 

verplichtingen inzake vertrouwelijkheid ook opleggen aan de door hen in te schakelen medewerkers, partijen en adviseurs. 

https://www.tenderned.nl/cms/voor-ondernemingen/registreren-en-eherkenning
https://www.tenderned.nl/cms/voor-ondernemingen/registreren-en-eherkenning
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2. Inhoud van de Opdracht 

 

2.1 Doelstelling van de Opdracht 

Aanbestedende dienst wenst een beweging te maken naar een organisatie die meer op regie werkt. Hierbij is de doelstelling 

van de sector Ruimtelijke Uitvoering, waar de afdeling Vastgoed onder valt, om te komen tot een beheersbaar 

contractenlandschap voor de uitvoering van het reguliere onderhoud. Doelstelling van deze Opdracht is om voor de 

beschreven werkzaamheden Raamovereenkomsten te sluiten met twee Opdrachtnemers.  

2.2 Beschrijving van de Opdracht 

Algemeen 

De gemeente Eindhoven wil de aan haar gebouwen voorkomende dakwerkzaamheden in een tweetal raamovereenkomsten 

vervatten. Voorgenoemde dakwerkzaamheden worden in eerste instantie uitgezet door de afdeling Vastgoed van de 

Gemeente Eindhoven.  

Het kan voorkomen dat gedurende de looptijd van de overeenkomsten aan de Opdrachtgever gelieerde afnemers, 

bijvoorbeeld de huurders van de gebouwen, onder gelijke dezelfde contractuele voorwaarden gebruik maken van uw 

diensten. Deze aanvullende opdrachten komen voor eigen rekening en risico van deze gelieerde afnemers. 

 

Onderstaand een beknopte omschrijving van de afdeling Vastgoed die bij aanvang gebruik gaat maken van de 

overeenkomsten. 

 

Afdeling Vastgoed van de Gemeente Eindhoven  

De afdeling Vastgoed binnen het ruimtelijke domein is verantwoordelijk voor het eigenaarsbeheer en onderhoud van zo’n 

470 gemeentelijke gebouwen. Zie in bijlage 1 de gebouwen die op dit moment bij de afdeling Vastgoed in beheer zijn. De 

Vastgoedportefeuille is opgedeeld in een 5-tal deelportefeuilles te weten:  

- Onderwijs 

- Sport 

- Welzijn 

- Cultuur  

- RO en overig 

Binnen de afdeling Vastgoed wordt op dit moment vanuit drie clusters gewerkt aan het beheer en onderhoud van de 

gebouwen die zij in de portefeuille hebben, cluster technisch beheer, cluster financieel beheer en cluster 

accountmanagement. De drie clusters zijn allen vertegenwoordigd in iedere deelportefeuille waar vanuit de sturing op het 

beheer en onderhoud van het vastgoed plaats vindt. Het betreft hier het deel van het beheer en onderhoud waar de afdeling 

Vastgoed als eigenaar voor verantwoordelijk is.  

Het cluster technisch beheer houdt zich onder andere bezig met het in regie uitzetten van de onderhoudswerkzaamheden 

die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het bestaande vastgoed. Dit gebeurt op basis van een door de opdrachtgever 

opgesteld meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Dit MJOP is tot stand gekomen op basis van een vooraf vastgesteld 

onderhoudsniveau (op basis van de NEN2767) toegespitst op het betreffende gebouw. 

De afdeling Vastgoed beschikt tevens over een servicedesk waar storingen, klachten en schademeldingen vanuit de huurders 

van de gebouwen binnenkomen. 

 

De onderhavige Opdracht betreft op hoofdlijnen het volgende: 

 

Onderhoud en vervanging van: 

• Dakafwerking steen, kunststof bitumen, riet, natuurleien etc.; 

• Isolatie; 

• Groendaken; 

• Dakramen, lichtstraten, lichtkoepels c.a.; 

• Dakgoten, hemelwaterafvoeren en toebehoren; 

• Schoonmaken daken en goten (blad verwijderen etc.); 
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• Dakveiligheid onderhouden/aanbrengen, inclusief periodieke inspectie ; 

• Opzetten en actualiseren dak RI&E; 

• Lekkages verhelpen. 

  

Het betreft voor alle percelen werkzaamheden ten behoeve van instandhouding en (kleinschalige) mutatiewerkzaamheden.  

 

Tot de Opdracht behoren de volgende, niet limitatief opgesomde, onderdelen: 

• Gebouwenlijst d.d. 1 maart 2021, zie bijlage 1. 

 

De lijsten zijn een weergave van de op dit moment in beheer zijnde gebouwen. De lijsten zijn niet limitatief. Hiermee wordt 

bedoeld dat gedurende de tijd wijzigingen plaats kunnen vinden door mutaties in portefeuille (bijvoorbeeld door aan en 

verkoop van vastgoed). In praktische zin betekent dit dat er gedurende de looptijd van de overeenkomsten gebouwen kunnen 

worden toegevoegd of verwijderd aan de overeenkomsten. 

 

Voor onderhoudswerkzaamheden en kleinschalige mutaties vallend binnen deze raamovereenkomst boven een geraamde 

waarde van € 80.000 exclusief BTW per gebouw, staat het de opdrachtgever vrij om de keuze te maken deze werkzaamheden 

als losse opdracht in de markt te zetten. De contractant van het desbetreffende perceel zal hierbij uitgenodigd worden. De 

verwachting is dat dit soort werkzaamheden met een geraamde waarde boven € 80.000,- exclusief BTW incidenteel voor 

zullen komen, gedurende de looptijd van zes jaar. Onderstaand een indicatie per perceel aan deze indicatie zijn geen rechten 

te ontlenen: 

• Perceel 1: ongeveer twee keer;   

• Perceel 2: ongeveer vier keer.   

 

Indien er overeenstemming wordt bereikt over de hieronder beschreven aanvullende opdrachten van het Werk kan de 

Aanbesteder deze opdracht en of wijziging, zonder nieuwe aanbestedingsprocedure, wijzigen op grond van de volgende 

herzieningsclausule (Aanbestedingswet artikel 2.163c). De opdracht kan worden uitgebreid met: 

 

A. De aanbestedende dienst wenst de mogelijkheid open te houden om gedurende de looptijd van de 
overeenkomst(en) op een meer prestatiegerichte wijze te gaan werken. 

B. De aanbestedende dienst wenst de mogelijkheid open te houden om binnen de looptijd van de 
overeenkomst(en) een pilot in het kader van samenwerking tussen Gemeente Eindhoven en de 
woningbouwvereniging(en) in Eindhoven vorm te geven en daarmee gebruik te gaan maken van de 
overeenkomst(en). . 

 

Indien één of meerdere van de bovengenoemde drie punten voorvalt, zal dit altijd in overleg tussen de opdrachtgever en de 

opdrachtnemer geschieden en worden vastgelegd middels een addendum bij de betreffende overeenkomst. 

 

Tot de Opdracht behoren (aanvankelijk) niet: 

• Dakwerkzaamheden c.a. binnen de realisatie van grootschalige (nieuw)bouwprojecten. Deze worden separaat 

binnen het betreffende realisatieproject aanbesteed. Na oplevering van een realisatieproject, komt het betreffende 

gebouw in beheer bij de afdeling Vastgoed waarna het kan worden toegevoegd aan één van de overeenkomsten 

voortvloeiend uit deze aanbesteding ten behoeve van het noodzakelijke instandhoudingsonderhoud. 

 

• De Gemeente Eindhoven wil in de komende jaren de gebouwde omgeving verder verduurzamen. Voor het 

verduurzamen van de gebouwen die in beheer zijn bij de afdeling Vastgoed, is hiervoor een separate 

projectorganisatie ingericht. In samenwerking tussen het cluster Technisch Beheer van de afdeling Vastgoed en de 

collega’s vanuit het project Slim Verduurzamen Vastgoed (SVV) komen verduurzamingsmaatregelen voor 

gebouwen tot stand. Afhankelijk van de aard van een betreffende verduurzamingsmaatregel, wordt door de 

opdrachtgever bepaald of de inkoop hiervan valt onder één van de onder deze aanbesteding vallende 

raamcontracten of dat deze op een andere wijze wordt ingekocht.  

 

• Daar waar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dakwerkzaamheden belegd is bij de huurder of gebruiker 

van een gebouw, is de huurder of gebruiker zelf verantwoordelijk om dit te organiseren. Deze werkzaamheden 
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vallen niet onder de overeenkomsten. Dit geldt voor bijvoorbeeld het schoonmaken van daken en dakgoten waarbij 

de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze werkzaamheden vanuit de huurovereenkomst belegd is bij de 

huurder.  

      

• Het onderhoud aan de daktuin op de Apeldoornstraat 1 te Eindoven is tot 30 juni 2024 belegd bij een contractpartij. 

Tot aan 30 juni 2024 van onderhavige overeenkomst worden de werkzaamheden rondom het genoemde 

onderhoud aan de daktuin door deze contractpartij uitgevoerd, hierna wordt deze toegevoegd aan de 

raamovereenkomst voor perceel 1. U dient bij inschrijving wel een prijs op te geven voor het jaarlijks terugkerende 

contractonderhoud, zie §5.2.2. gunningscriterium P2. 

 

De geraamde waarde (excl. btw) van de Opdracht bedraagt naar verwachting per perceel over de maximale looptijd van de 

Raamovereenkomst (6 jaar): 

 

• Perceel 1: € 1.600.000,- 

• Perceel 2: € 3.800.000,- 

 

Omdat in perceel 1 en 2 de verwachte omvang per jaar fors kan fluctueren, staat een prognose voor de verdeling van het 

werk in onderstaande tabel. 

 

 Perceel 1 Perceel 2 

2022  €     250.000,00  €     870.000,00  

2023  €     470.000,00   €     870.000,00  

2024  €     220.000,00   €     180.000,00  

2025  €     360.000,00   €     650.000,00  

2026  €     350.000,00   €     980.000,00  

2027  €     150.000,00   €     250.000,00  

Totaal  €  1.650.000,00   €  3.800.000,00  

 

Opdrachtgever kan geen afname garantie geven. Bovenstaande opgave van de omvang is slechts indicatief, hieraan kunnen 

geen rechten worden ontleend. De te sluiten Overeenkomsten moet worden gekwalificeerd als raamovereenkomst in de zin 

van de Aanbestedingswet 2012, en worden gesloten voor een maximale waarde van 150% van voornoemd bedrag, om te 

voorkomen dat de geraamde waarde wordt overschreden, voordat de looptijd van de raamovereenkomst is verstreken.  

 

Soorten onderhoud 

Binnen de Gemeente Eindhoven kennen we vier soorten eigenaarsonderhoud die gedefinieerd zijn in spelregels. Dit zijn: 

• Planmatig onderhoud; 

• Dagelijks onderhoud; 

• Overig onderhoud; 

• Contractonderhoud. 

 

Onderstaand een opsomming en een toelichting op de onderhoudssoorten waar binnen de Gemeente Eindhoven mee wordt 

gewerkt. 

 

Planmatig onderhoud 

Werkzaamheden die bedoeld zijn om een bouw- of installatiedeel waarvan de technische staat geleidelijk 

verminderd, weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Planmatig onderhoud kan gepland worden 

en kan daarmee expliciet als een omschreven post in een MJOP worden opgenomen. 
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Dagelijks onderhoud 

Hier valt het onderhoud onder dat zich onverwacht voordoet. Niet gepland onderhoud dat er op gericht is de 

technische functionaliteit van gebouwelementen in stand te houden met als doel het object gebruik gereed te 

houden en om gebreken te herstellen na bijv. de melding van een klacht. Dit wordt ook wel reactief onderhoud of 

herstellend onderhoud genoemd. 

 

Overig onderhoud 

Advies derden. 

 

Contractonderhoud 

Onderhoud dat jaarlijks in ongeveer dezelfde omvang terugkomt, ook wel regulier onderhoud genoemd. Het 

preventief uitvoeren van service c.q. onderhoudsbeurten aan gebouwelement. Hieronder vallen ook maatregelen 

die voortkomen uit wet- en regelgeving; bijv. wettelijk verplichte keuringen en certificering. 

  



   

   

   

 

© Gemeente Eindhoven - Beschrijvend Document Dakwerken Pagina 11 van 44  

2.3 Technisch programma van eisen 

 

Algemeen 

De opdrachtnemer verplicht zich tot het conform dit programma van eisen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Voor 

het werk zijn onverkort de volgende voorwaarden en voorschriften van toepassing: 

 

• De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 2012);  

• Beoordelingsrichtlijn BRL 4702  

• Beoordelingsrichtlijn BRL 4000 voor het onderhoud en restauratiewerk aan monumenten. 

 

Omschrijving werkwijze en werkafspraken 

 

Werkwijze planmatig onderhoud (jaarbegroting) 

Elk kalenderjaar wordt aan de zijde van de opdrachtgever op basis van het MJOP de jaarbegroting per gebouw gegenereerd. 

Hieruit vloeien de daadwerkelijk uit te voeren onderhoudsactiviteiten voort.  

De werkwijze voor het uitzetten van dit planmatige onderhoud onder deze raamovereenkomsten, is als volgt: 

a. De offerteaanvraag voor het planmatig dakwerk wordt voor de volledige (deel)portefeuilles uiterlijk op 

de laatste werkdag van de 2e maand* door de opdrachtgever toegestuurd aan de opdrachtnemer van 

het betreffende perceel; 

b. Uiterlijk op de laatste werkdag van de 3e maand dient de opdrachtnemer de offertes aan te leveren. De 

offertes dienen per gebouw te zijn uitgewerkt conform de tariefafspraken en toeslagen (zie 

gunningscriteria 1) waarmee de opdrachtnemer heeft ingeschreven. In de offertes dient de met de 

huurder van het betreffende gebouw afgestemde uitvoeringsperiode te zijn opgenomen. De 

opdrachtnemer is in deze verantwoordelijk voor de afstemming met de huurders inzake de 

uitvoeringsperiode en later ook de uitvoeringsplanning. Een schriftelijk akkoord van de huurders op de 

uitvoeringsperiode, is bijgevoegd bij de offertes; 

c. Uiterlijk op de laatste werkdag van de 4e maand* ontvangt de opdrachtnemer van de opdrachtgever de 

opdrachtbevestiging , mits de Opdrachtgever akkoord is met de offerte (digitaal); 

d. Alle in opdracht gegeven werkzaamheden dienen uiterlijk op de laatste dag van de 11e maand volledig 

gereed en opgeleverd te zijn. Per gebouw vindt een deeloplevering plaats gebaseerd op de met de 

betreffende huurder overeengekomen uitvoeringsperiode. 

e. De opdrachtnemer (laat) aantoonbaar kwaliteitscontroles uitvoeren gedurende de uitvoeringsperiode 

en/of na het gereedkomen van het werk; 

f. De opdrachtgever (laat) steekproefsgewijs kwaliteitscontroles uitvoeren gedurende de 

uitvoeringsperiode en/of na het gereedkomen van het werk; 

g. Bij de deeloplevering van de opdrachten, dient de opdrachtnemer een door de huurder en 

opdrachtnemer ondertekend opleverdocument aan de opdrachtgever aan te leveren. Als de in de 

overeenkomst vastgelegde (kwaliteits)eisen zijn behaald conform de van toepassing zijnde normen en 

beoordelingsrichtlijnen, tekent de opdrachtgever het opleverdocument. 

h. Na ondertekening van het betreffende (deel)opleverdocument door de opdrachtgever, dient de 

opdrachtnemer zijn factuur van de betreffende deelopdracht in te dienen volgens de facturatiemethode 

van de Gemeente Eindhoven. Bij grote opdrachten zal in overleg een termijnschema worden 

overeengekomen voor betaling in termijnen. 

 

* iedere werkdag dat de opdrachtgever later is met het afronden van de acties waar zij voor verantwoordelijk is, verschuift 

voor de opdrachtnemer het moment van afronding van de opvolgende actie met dezelfde periode waar hij voor 

verantwoordelijk is. 

 

Werkwijze bijkomend planmatig onderhoud 

Het komt voor dat, naast het geplande onderhoud uit de voorliggende jaarbegroting, bijkomende planmatige 

onderhoudsactiviteiten moeten worden uitgevoerd. Dit bijvoorbeeld door kleinschalige mutaties voortvloeiend uit wensen. 

Voor dit aanvullend planmatig onderhoud zijn de werkwijze en werkafspraken als volgt: 
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a. De offerteaanvraag voor het bijkomende planmatig dakwerk wordt op voorkomend moment toegestuurd 

aan de opdrachtnemer door opdrachtgever; 

b. Uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de offerteaanvraag dient de opdrachtnemer de offertes 

aan te leveren. De offertes dienen per gebouw te zijn uitgewerkt conform de tariefafspraken en toeslagen 

(zie gunningscriteria 1) waarmee de opdrachtnemer heeft ingeschreven. In de offertes dient de met de 

huurder van het betreffende gebouw afgestemde uitvoeringsperiode te zijn opgenomen. De 

opdrachtnemer is in deze verantwoordelijk voor de afstemming met de huurders inzake de 

uitvoeringsperiode en later ook de uitvoeringsplanning. Een schriftelijk akkoord van de huurders op de 

uitvoeringsperiode, is bijgevoegd bij de offertes; 

c. Uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de offerte, ontvangt de opdrachtnemer van de opdrachtgever 

de opdrachtbevestiging (digitaal); 

d. Opdrachten gegeven tot en met de laatste dag van de 9e maand in het betreffende kalenderjaar dienen 

uiterlijk op de laatste dag van de 11e maand volledig gereed en opgeleverd te zijn. Onder voorwaarden 

van een schriftelijk akkoord van de huurder op de door u met hem overeengekomen uitvoeringsperiode. 

Er vindt een oplevering plaats gebaseerd op de met de betreffende huurder overeengekomen 

uitvoeringsperiode. 

e. De opdrachtnemer (laat) aantoonbaar kwaliteitscontroles uitvoeren gedurende de uitvoeringsperiode 

en/of na het gereedkomen van het werk; 

f. De opdrachtgever (laat) steekproefsgewijs kwaliteitscontroles uitvoeren gedurende de 

uitvoeringsperiode en/of na het gereedkomen van het werk; 

g. Bij de deeloplevering van de opdrachten, dient de opdrachtnemer een door de huurder en 

opdrachtnemer ondertekend opleverdocument aan de opdrachtgever aan te leveren. Als de in de 

overeenkomst vastgelegde (kwaliteits)eisen zijn behaald conform de van toepassing zijnde normen en 

beoordelingsrichtlijnen, tekent de opdrachtgever het opleverdocument. 

h. Na ondertekening van het betreffende (deel)opleverdocument door de opdrachtgever, dient de 

opdrachtnemer zijn factuur van de betreffende deelopdracht in te dienen volgens de facturatiemethode 

van de Gemeente Eindhoven. Bij grote opdrachten zal in overleg een termijnschema worden 

overeengekomen voor betaling in termijnen. 

 

Werkwijze dagelijks onderhoud  

Dit type onderhoud is vraag gestuurd en betreft met name storingen, klachten en schademeldingen. Er wordt in de werkwijze 

onderscheid gemaakt in meldingen die binnen kantoortijd binnenkomen en meldingen die buiten kantoortijd binnen komen. 

De kantoortijden zijn maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.  

 

Meldingen binnen kantoortijd: 

Meldingen komen binnen bij de servicedesk van de afdeling Vastgoed.  

De servicedeskmedewerker registreert de meldingen in het meldingssysteem van de Gemeente Eindhoven (Ultimo) en maakt 

een opdracht aan voor de betreffende contractpartij in het vastgoedbeheersysteem (Planon). De opdracht wordt vervolgens 

digitaal vanuit Planon verstuurd naar het bij ons bekende emailadres van de opdrachtnemer.  

 

Meldingen buiten kantoortijd: 

Meldingen komen binnen bij de servicedesk van de afdeling Vastgoed. Buiten kantoortijd wordt automatisch doorgeschakeld 

naar een externe partij die in opdracht van de Gemeente Eindhoven piketdienst draait. De externe piketdienstmedewerker 

neemt vervolgens telefonisch contact op met de betreffende contractpartij (opdrachtnemer) die de melding conform de 

afspraken omtrent hersteltijden in behandeling neemt. Meldingen buiten kantoortijd zijn per definitie hoog urgent. 

De eerstvolgende werkdag meldt de opdrachtnemer bij de Vastgoed servicedesk dat er buiten kantoortijd een melding is 

afgehandeld. De servicedeskmedewerker registreert de melding in het meldingssysteem van de Gemeente Eindhoven 

(Ultimo) en maakt een opdracht aan (werk reeds uitgevoerd) voor de betreffende contractpartij in het 

vastgoedbeheersysteem (Planon). De opdracht wordt vervolgens digitaal vanuit Planon verstuurd naar het bij ons bekende 

emailadres van de opdrachtnemer.  

De gemeente Eindhoven werkt met verschillende hersteltijden. De hersteltijd is de tijd waarbinnen de contractpartij een 

storing-, klacht- of schademelding ter plaatse functioneel hersteld moet hebben gerekend vanaf het moment de opdracht is 
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ontvangen door de contractpartij. De tijden voor functioneel herstel zijn afhankelijk van de prioriteit die door de Gemeente 

Eindhoven wordt meegegeven in de opdracht naar de contractpartij. De urgentie wordt bepaald in afstemming tussen de 

melder en de servicedeskmedewerker of de piketdienstmedewerker van de afdeling Vastgoed. We kennen de volgden 

hersteltijden: 

 

Hoog urgent: 

Functioneel herstel : binnen 2 uur; 

Definitief herstel  : binnen 14 kalenderdagen na functioneel herstel 

Laag urgent:  

Functioneel herstel : binnen 4 uur; 

Definitief herstel  : binnen 14 kalenderdagen na functioneel herstel 

Niet urgent: 

Functioneel herstel : binnen 1 werkdag; 

Definitief herstel  : binnen 14 kalenderdagen na functioneel herstel 

 

De Gemeente Eindhoven wil de opdrachtnemer in de loop van de uitvoering van de raamovereenkomst toegang verschaffen 

tot het meldsysteem (Ultimo). De bedoeling hiervan is dat de opdrachtnemer alle informatie rondom de afhandeling van 

meldingen gaat registreren in het systeem van de Gemeente Eindhoven. De opdrachtnemer dient hier rekening mee te 

houden. De administratieve werkzaamheden die hiermee gepaard gaan, dienen te zijn vervat in de opgegeven uurtarieven, 

(zie tarievenstaat bij gunningscriterium 1). 

 

Werkwijze overig onderhoud  

Dit type onderhoud heeft betrekking op werkzaamheden in het kader van advisering. Naast de van partijen gevraagde actieve 

houding in advisering bijvoorbeeld gedurende de offertefase, kan het voorkomen dat de opdrachtgever een specifiek op de 

branche betrekking hebbend advies wenst. In dat geval is de werkwijze als volgt: 

 

a. De offerteaanvraag voor het te leveren advies wordt op voorkomend moment toegestuurd aan de 

opdrachtnemer door opdrachtgever; 

b. Uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de offerteaanvraag dient de opdrachtnemer de offerte 

aan te leveren. De offertes dienen te zijn uitgewerkt conform de tariefafspraken en toeslagen (zie 

gunningscriteria 1) waarmee de opdrachtnemer heeft ingeschreven. In de offerte is een vooraf tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer afgestemde opleverdatum opgenomen. Dit betreft het moment 

waarop het gevraagde advies, in de gevraagde vorm wordt aangeleverd bij de opdrachtgever. 

c. Uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de offerte, ontvangt de opdrachtnemer van de opdrachtgever 

de opdrachtbevestiging (digitaal); 

d. Opdrachten gegeven tot en met de laatste dag van de 9e maand in het betreffende kalenderjaar dienen 

uiterlijk op de laatste dag van de 11e maand gereed te zijn. Na aanlevering van het advies dient een door 

de opdrachtnemer ondertekend opleverdocument te worden aangeboden. Indien het advies geleverd is 

conform de uitvraag, tekent de opdrachtgever het opleverdocument. 

e. Na ondertekening van het opleverdocument door de opdrachtgever, dient de opdrachtnemer zijn factuur 

van de betreffende deelopdracht in te dienen bij de opdrachtgever van de Gemeente Eindhoven. Bij grote 

opdrachten zal in overleg een termijnschema worden overeengekomen voor betaling in termijnen. 

 

Werkwijze en specificatie contractonderhoud 

Op de daken met aanverwante onderdelen van de gebouwen zoals opgenomen in de Standaardformulier D2 dient periodiek 

contractonderhoud uitgevoerd te worden. De frequentie (het aantal keer per jaar) dat onderhoud uitgevoerd dient te 

worden, is eveneens aangegeven in Standaardformulier D2. Aan de gegadigden wordt gevraagd om de kosten voor dit 

noodzakelijk contractonderhoud per gebouw op te geven in Standaardformulier D2. Het totaal bedrag per jaar (alle bedragen 

van de betreffende gebouwen opgeteld) voor het uitvoeren van het gevraagde contractonderhoud dient tevens te worden 

opgenomen in het Standaardformulier D1 onder contractonderhoud behorende bij gunningscriterium 2. Jaarlijks kan dit 

bedrag worden geïndexeerd conform de beschreven indexatiemethodiek in dit document.  
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Er is door de opdrachtgever geen uitgebreide inventarisatie uitgevoerd om te komen tot de exacte omvang en de aard van 

de daken, goten en aanverwante onderdelen. Bij aanvang van de overeenkomst dient de opdrachtnemer van de betreffende 

raamovereenkomst tijdens de eerste keer dat het contractonderhoud uitgevoerd wordt, een toets uit te voeren op de 

genoemde daktypen, dakoppervlakken, dakgoten en aanverwante onderdelen die onderhevig zijn aan de uitvoering van 

periodiek contractonderhoud. Uitgangspunt voor het bepalen van de kosten voor de uitvoering van het periodiek 

contractonderhoud is voor deze aanbesteding de informatie zoals opgenomen in Standaardformulier D2. Indien op basis van 

de bij deze aanbesteding verstrekte informatie en de informatie voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer uit te voeren 

toets afwijken van elkaar, zal dit verrekend worden conform de tarieven waarmee is ingeschreven zoals opgenomen in het 

prijzenblad Eenheidstarieven behorende bij gunningscriterium 1.      

 

Specificatie van het uit te voeren contractonderhoud 

Onder de uitvoering van het gevraagde contractonderhoud wordt het volgende verstaan: 

- het schoonmaken (zoals het verwijderen van blad en andere vervuiling) van daken, goten, hemelwaterafvoeren, 

bladroosters en aanverwante onderdelen; 

- bij groendaken en daktuinen: 

o de extensieve beplanting (mos/sedum vegetatie) inclusief de vegetatievrije zone onkruiden en opslag 

(zaailingen) handmatig verwijderen; 

o kale plekken inzaaien/inboeten met de vereiste soorten inclusief het aanvullen van weggespoeld 

substraat; 

o het leveren en aanbrengen van een langwerkende meststof voor extensieve beplantingen (1x per jaar in 

maart/april); 

o het jaarlijks controleren van de zuurgraad (PH) en het toedienen van kalkgift (korrelkalk) in het najaar; 

o controleren van dak begroeiing op ziekten en plagen; 

o controleren van alle controle- en inspectiekokers ter plaatse van de hemelwaterafvoeren op werking. Bij 

vervuiling de vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren als groenafval; 

o visuele inspectie van het gehele dakoppervlak 

- bij met grind belaste daken, voor zover en waar nodig het grind egaal spreiden; 

- Bij stalen daken, controleren op onvolkomenheden en ontdoen van vuilaanslag 

- Bij met riet bedekte daken, controleren en daar waar nodig opstoppen 

- Lichtstraten/koepels controleren 

- het controleren van de dakvlakken en naden tussen de dakbanen op dichtheid; 

- het controleren van de dakranden, dakopstanden, en dakaansluitingen op dichtheid; 

- het controleren van alle dakdoorvoeren en doorgangen op dichtheid; 

- het onderzoeken van de dakoppervlakken op mechanische beschadigingen, chemische vervuilingen, scheuren 

(bijvoorbeeld door verzakken) en bijzondere veranderingen; 

- Het direct (dus tijdens het onderzoek) herstellen van kleine gebreken zoals het recht leggen van een dakpan of het 

afkitten van kleine openingen; 

- het controleren van de onderlinge lasnaden in goten en aansluitingen van hemelwaterafvoeren op kwaliteit en 

waterdichtheid; 

- Het direct (dus tijdens de controle) herstellen van kleine gebreken aan goten en hemelwaterafvoeren zoals het 

afkitten van kleine openingen in lasnaden of herstellen van een enkele gebroken beugel; 

- Overige n.a.v. het uitgevoerde contractonderhoud geconstateerde gebreken dienen direct gemeld te worden bij de 

opdrachtgever via de servicedesk vastgoed, vastgoedservice@eindhoven.nl. De vastgoedservicedesk draagt er zorg 

voor dat een aanvullende opdracht wordt verstrekt voor reparatie van een geconstateerd gebrek; 

- Het uitvoeren van de wettelijk verplichte jaarlijkse keuringen/inspecties aan de aanwezige dak veiligheden; 

- Na uitvoering van het contractonderhoud dient per gebouw een onderhoudsrapportage te worden aangeleverd. In 

de rapportage dien minimaal te zijn opgenomen: 

o de bevindingen n.a.v. de uitgevoerde controles vergezeld met foto’s van vóór en na herstel van de kleine 

gebreken; 

o een oordeel over het algemene beeld van de staat van het dak, de goten, de hemelwaterafvoeren, 

dakdoorvoeren, dakrandafwerking, lood- of loodvervangers, dakramen en andere aanverwante 

onderdelen; 

mailto:vastgoedservice@eindhoven.nl
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o een advies over de te hanteren onderhoudsplanning (termijnen) voor het uitvoeren van vervangingen 

n.a.v. de bevindingen; 

- Na uitvoering van de wettelijk verplichte keuringen en inspecties aan de aanwezige dak veiligheden, dient een 

separaat inspectiecertificaat te worden aangeleverd (per gebouw waar een dak veiligheidsvoorziening aanwezig is) 

conform de vereiste regelgeving. In het inspectiecertificaat dient de datum (dd-mm-jjjj) voor de eerstvolgende her-

inspectie te zijn opgenomen.  

  

Alle noodzakelijke kosten voor het in te zetten materieel om het contractonderhoud op een goede en veilige 

manier uit te voeren dienen te zijn opgenomen in het bedrag voor het uit te voeren contractonderhoud. Hierbij 

valt te denken aan hoogwerkers, steigermateriaal, (tijdelijke) dakrandbeveiliging etc.  

 

Kwaliteitscontrole 

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat op de uitvoering van het werk van iedere uitgevoerde offerte kwaliteitscontroles 

uitgevoerd worden. De resultaten uit de door de opdrachtnemer gehouden controles dienen te worden vastgelegd in een 

opleverdocument waarin naast een tekstuele toelichting ook foto’s van de belangrijke onderdelen van het werk zijn 

vastgelegd. 

 

De opdrachtgever zal eveneens steekproefsgewijs kwaliteitscontroles (laten) uitvoeren. 

 

Toetsing offertes op marktconformiteit 

De opdrachtgever zal offertes toetsen op marktconformiteit. 

 

De opdrachtnemer dient zijn offerte zodanig aan te leveren dat hieruit helder en transparant het aantal in te zetten uren per 

functie, het tarief per functie en de hoeveelheid materiaal naar voren komt. Dit geldt ook voor werkzaamheden die eventueel 

door onderaannemers worden uitgevoerd.  

 

Daar waar het in de markt gebruikelijk is om met vierkante- of strekkende meterprijzen te werken dient dit in de offerte 

opgesplitst te worden naar materialen en uren conform het gunningscriterium prijs behorende bij deze aanbesteding.  

 

Teruggerekende bedragen per vierkante of strekkende meter dienen informatief per offerte wel te worden aangeleverd.  

 

Ieder jaar laat de opdrachtgever steekproefsgewijs een aantal toetsen uitvoeren door een externe kostendeskundige op de 

onder deze raamovereenkomsten uitgevraagde offertes. De conclusie van de kostendeskundige wordt jaarlijks besproken in 

het tactisch overleg met de contractmanager. Indien uit de gehouden steekproef blijkt dat er sprake is van niet 

marktconforme offertes, kan dit een reden zijn voor het niet verlengen van de overeenkomst.    

 

Indien er twijfel bestaat over de marktconformiteit van een specifieke offerte gedurende de offertefase, zullen de 

opdrachtnemer en opdrachtgever in gezamenlijk overleg een onafhankelijke kostendeskundige inschakelen om de 

voorliggende offerte te laten beoordelen. De kosten voor het inzetten van een onafhankelijke kostendeskundige, worden 

evenredig verdeeld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het oordeel van de onafhankelijke kostendeskundige zal 

bindend zijn voor beide partijen.    

 

 

Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet 

De opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van het werk gehouden alle hem ingevolge de 

Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit (Staatsblad 1999.451 of recenter) en daaruit voortvloeiende 

c.q. daarmee samenhangende regelingen en voorschriften opgelegde verplichtingen tijdig en correct na te komen. De 

opdrachtnemer vrijwaart de directie tegen aanspraken van derden die verband houden met het niet, niet tijdig of niet correct 

nakomen van deze verplichtingen door de opdrachtnemer. 

 

Coördinator voor de uitvoeringsfase 
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De opdrachtnemer dient volledig, tijdig en nauwkeurig gevolg te geven aan de verplichtingen die in verband met de 

opgedragen werkzaamheden voor hem als uitvoerende partij voortvloeien uit het Bouwprocesbesluit, in het bijzonder de 

verplichtingen als genoemd in artikel 15 van het besluit. In dat verband dient de opdrachtnemer één of meer coördinatoren 

voor de uitvoeringsfase aan te stellen. 

De opdrachtnemer zal de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van de naam of namen van de coördinator(en). De 

coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 12 van het Bouwprocesbesluit. De 

opdrachtnemer zal een of meer V&G-coördinator(en) uitvoeringsfase aanwijzen en staat er voor in dat de coördinator voor 

de uitvoeringsfase zijn taken naar behoren zal vervullen. Opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van 

derden tot vergoeding van schade, voor zover deze het gevolg zijn van een toerekenbaar tekortschieten door de 

opdrachtnemer dan wel door de coördinator in de nakoming van de voor hem uit het bouwproces voortvloeiende 

verplichtingen. De kosten voor de inzet van de coördinator voor de uitvoeringsfase worden opgenomen in de toekomstige 

offerteaanbiedingen conform het tarief behorende bij de functie uitvoerder zoals uitgevraagd in de tarievenstaat onder 

gunningscriteria 1. 

 

Veiligheids- en Gezondheidsplan 

Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) volgens artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb1999.451 of 

recenter) is onderdeel van de overeenkomst. Indien van toepassing draagt de opdrachtgever er zorg voor dat er een V&G-

plan ontwerpfase ten grondslag ligt aan de uitvoering. De opdrachtnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van het 

V&G-plan. De opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat de opdrachtgever tijdens de bouwvergaderingen door de 

coördinator uitvoeringsfase wordt geïnformeerd over alle aangelegenheden, die betrekking hebben op het aan deze 

coördinator opgedragen takenpakket ingevolge artikel 12 van het Bouwprocesbesluit. In het bijzonder waar het betreft de 

voortgang ten aanzien van het V&G-plan en het V&G-dossier. De opdrachtnemer moet de opdrachtgever terstond op de 

hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. De kosten 

gepaard gaande met het opstellen en naleven van het V&G-plan worden opgenomen in de toekomstige offerteaanbiedingen 

conform het tarief behorende bij de betreffende functies die een rol vervullen in dit proces. E.e.a. zoals uitgevraagd in de 

tarievenstaat onder gunningscriteria 1. 

 

Minimale voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden:  

1. Het Verbond van Verzekeraars heeft voor brandgevaarlijke werkzaamheden een speciaal formulier ontwikkeld, 

zie bijlage 2. Deze dient vóór aanvang van de werkzaamheden in te worden gevuld en ondertekend door 

opdrachtgever en uitvoerder. 

2. Brandbare materialen worden meer dan vijf meter van de werkplek geplaatst. Indien dat niet mogelijk is zijn deze 

met branddekens afgedekt. 

3. Gasslangen: – voldoen aan NEN-EN 559 / NEN-EN 1763-1 t/m 4; – zijn niet ouder dan twee jaar; – zijn voorzien 

van deugdelijke slangklemmen.  

4. Op de werkplek/het dak zijn altijd: – twee verzegelde draagbare blustoestellen met elk een inhoud van 12 kg 

bluspoeder (ABC) aanwezig, die jaarlijks worden onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf; – tenminste 

twee branddekens aanwezig.  

5. Tijdens werkonderbrekingen zijn branders gedoofd en moet de kraan op de gasfles worden gesloten.  

6. Gedurende één uur na het beëindigen van de werkzaamheden met open vuur wordt controle uitgeoefend. 

 

Milieuverplichtingen 

In verband met voorkoming van schade aan personen, goederen en het milieu dient de opdrachtnemer onder andere 

zodanige maatregelen te treffen dat het omgaan met, de uitgifte en inname en het verwerken van milieubelastende stoffen 

centraal geschiedt, en wel zo dat dergelijke producten op geen enkele wijze in de bodem of het grondwater terecht kunnen 

komen. Voor het milieu schadelijke afvalstoffen (chemisch afval) dienen in gesloten containers te worden verzameld. 

 

Naast chemisch afval dient de opdrachtnemer de volgende fracties gescheiden in te zamelen: tuinafval, pvc en andere 

plastics, glas, hout en papier, metaal, puin en samengestelde producten. De afvalfracties dienen gescheiden te worden 

getransporteerd naar de daartoe geëigende en officieel erkende stortplaatsen of afvalverwerkende instanties. De 

opdrachtnemer draagt zorg voor de noodzakelijke vergunningen/toestemmingen.  
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Voor de verwerking van asbest zijn speciale plannen en vergunningen/toestemmingen noodzakelijk. Asbestproducten mogen 

niet zonder toestemming en goedkeuring van de opdrachtgever worden bewerkt, verwijderd en/of afgevoerd. De kosten 

gepaard gaande met noodzakelijke voorzieningen op de bouwplaats dienen te zijn vervat in het toeslagpercentage voor 

algemene bouwplaats kosten zoals uitgevraagd in de tarievenstaat onder gunningscriteria 1.  

 

De kosten die gepaard gaan met het tot stand komen van een eventueel noodzakelijke vergunning, worden opgenomen in 

de toekomstige offerteaanbiedingen conform het tarief behorende bij de betreffende functies die een rol vervullen in dit 

proces. E.e.a. zoals uitgevraagd in de tarievenstaat onder gunningscriteria 1. 

Eventuele leges- en precariokosten alsmede de noodzakelijk te treffen voorzieningen in de uitvoering, kunnen als separaat 

bedrag worden opgevoerd in de toekomstige offertes.  

 

Voorschriften met betrekking tot de WKA 

• Vrijwaring 

De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van 

de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van 

onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De opdrachtnemer moet deze bepaling in eventueel 

door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in 

eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

• Verklaring betalingsgedrag aannemer 

Desgevraagd moet de opdrachtnemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente 

verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale 

verzekeringspremies. De opdrachtnemer moet deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 

(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te 

sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

 

Overige verplichtingen opdrachtnemer 

Werknemers:  

Op aanvraag van de directie verschaft de opdrachtnemer een overzicht van de op het werk aanwezige werknemers en hun 

BSN nr. Werknemers, belast met de uitvoering en begeleiding van de werkzaamheden, moeten zich als werknemer van de 

opdrachtnemer kunnen legitimeren. 

Werktijden:  

De werkzaamheden dienen tussen 07.00 uur 's morgens en 17.00 uur ’s middags te worden uitgevoerd. Voor de uitvoering 

van werkzaamheden buiten voornoemde tijdsperiode dient vooraf toestemming te worden verkregen van de opdrachtgever.  

Geluidoverlast:  

Geluidsoverlast in welke vorm dan ook dient beperkt te blijven. 

Zwaar materieel:  

Wanneer de opdrachtnemer in het kader van de overeengekomen werkzaamheden gebruik wenst te maken van zwaar 

materieel als steigers, opslag- en afvalcontainers en dergelijke, dient deze daarvoor vooraf toestemming te verkrijgen van de 

opdrachtgever. 

Voorzieningen:  

De volgende voorzieningen dienen door de opdrachtnemer te worden getroffen, tenzij dit expliciet anders wordt 

overeengekomen in de opdrachtverstrekking: 

• Schaft-, toilet- en opslagvoorzieningen. 

• Energie- en watervoorzieningen. 

De kosten die gepaard gaan met deze voorzieningen, kunnen separaat worden opgenomen in de toekomstige offertes.  

Huidige staat:  

De opdrachtnemer dient zich te allen tijde op de hoogte te stellen van de staat van de omgeving, opstallen en gebouwen 

waaraan hij de opgedragen werkzaamheden dient te verrichten. Gebreken dienen schriftelijk te worden vastgelegd, 

eventueel ondersteund door fotomateriaal. De omgeving waarin de werkzaamheden worden verricht, moet na afronding in 

dezelfde staat worden opgeleverd als aangetroffen voor aanvang van de werkzaamheden. Afval dient te worden opgeruimd 

en afgevoerd. Bij de opname ligt de bewijslast voor eventuele onvolkomenheden bij de opdrachtnemer. 

Ongeval/conflict: 
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De opdrachtnemer meldt terstond eventuele ongevallen, conflicten met huurders/gebruikers of anderszins ongewone 

gebeurtenissen samenhangend met de opdracht, alsmede door de opdrachtnemer vastgestelde gebreken aan de 

opdrachtgever.  

Bewaking:  

De wijze van bewaking van het werk, de bouwstoffen en de gereedschappen/hulpmiddelen behoort tot de verantwoording 

van de opdrachtnemer. 

Veiligheid:  

De opdrachtnemer dient beschikbaar te zijn bij eventuele nood- of urgente gevallen. Een en ander dient duidelijk schriftelijk 

te zijn geregeld in een V&G-plan. 

Voorschriften:  

De opdrachtnemer dient te allen tijde de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften van overheidswege correct en 

adequaat op te volgen. 

Vergunningen: 

De opdrachtnemer draagt zorg voor de tijdige verkrijging van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, 

ontheffingen en dergelijke beschikkingen (met uitzondering van Omgevingsvergunningen), die eventueel nodig zijn voor de 

uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. 

Precario:  

Te gebruiken ruimte moet vooraf ter goedkeuring worden gemeld bij de opdrachtgever. Indien opdrachtnemer in opdracht 

van de Gemeente Eindhoven werkzaamheden uitvoert, wordt voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de 

openbare dienst bestemde gemeentegrond in de zin van artikel 1 van de verordening op de heffing en de invordering van 

precariobelasting 2017, een privaatrechtelijke vergoeding van € 1,00 voldaan door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever. 

De kosten van € 1,00 dienen, indien de opdrachtnemer gebruik wenst te maken van het openbaar gebied, als separaat bedrag 

opgenomen te worden in toekomstige offertes die uitgevraagd worden onder de betreffende raamovereenkomst. Deze 

privaatrechtelijke vergoeding is enkel om precariobelasting te omzeilen waar verder geen rechten aan ontleend kunnen 

worden. De vergoeding is in tijd en plaats gebonden aan de onderhavige deelopdracht onder de betreffende 

raamovereenkomst betrekking hebbende op de betreffende werkgrens of werkterrein. 

Bouwplaats:  

Voor de inrichting van de bouwplaats (plaatsen van keten, containers, hekwerk e.d.) dient de opdrachtnemer goedkeuring te 

verkrijgen van de plaatselijke (overheid)instanties en de opdrachtgever. 

Reclame:  

Het voeren van reclame behoeft de goedkeuring van de directie. Kosten, voortkomend uit het voeren van reclame, komen 

voor eigen rekening van de opdrachtnemer. 

Communicatie: 

Contacten met de media verlopen altijd via het perscentrum van de opdrachtgever. 

 

Verzekering 

De opdrachtnemer is verplicht als verzekeringnemer een Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) en Constructie Allrisk (CAR-) 

verzekering af te sluiten, zie §4.3.1.  

 

Bouwstoffen en afval 

Nieuwe bouwstoffen dienen vooraf ter goedkeuring te worden aangeboden aan de opdrachtgever. Dit gebeurt in principe 

gedurende het offertetraject. Op de bouwplaats mogen geen bouwstoffen aanwezig zijn die niet door de opdrachtgever zijn 

goedgekeurd. Oude bouwstoffen en uitkomend afval worden eigendom van de opdrachtnemer en dienen te worden 

afgevoerd, tenzij expliciet, in toekomstige opdrachten die verstrekt worden onder onderhavige raamovereenkomst, voor 

specifieke bouwstoffen anders is geregeld. Bij de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden dat verfresten en afval 

door de opdrachtnemer opgevangen en afgevoerd moeten worden naar een erkende verwerker. 

 

Overkoepelende zaken 

 

Overlegstructuren. 

Ten behoeve van het bewaken, monitoren, sturen en evalueren worden er per perceel een drietal overlegsoorten 

georganiseerd waar de opdrachtnemer van het betreffende perceel en de opdrachtgever aan deel nemen te weten: 



   

   

   

 

© Gemeente Eindhoven - Beschrijvend Document Dakwerken Pagina 19 van 44  

1. Technisch overleg   (operationeel) 

2. Contractoverleg  (tactisch) 

3. Managementoverleg (strategisch) 

 

Technisch overleg (bouwvergadering) 

Deelnemer opdrachtgever  : projectleider onderhoud van de Gemeente Eindhoven 

Deelnemer opdrachtnemer : projectleider opdrachtnemer 

Frequentie  : 8x per jaar 

Notulen en verslaglegging  : door opdrachtnemer 

Voorzitter  : projectleider onderhoud van de Gemeente Eindhoven 

Agenda   : standaard agenda, nader op te stellen na gunning. 

 

Contractoverleg 

Deelnemer opdrachtgever  : contractmanager van de Gemeente Eindhoven 

Deelnemer opdrachtnemer : contractmanager opdrachtnemer 

Facultatief  : projectleiders opdrachtnemer en opdrachtgever 

Frequentie  : 6x per jaar 

Notulen en verslaglegging  : door opdrachtnemer 

Voorzitter  : contractmanager van de Gemeente Eindhoven 

Agenda   : standaard agenda, nader op te stellen na gunning. 

 

Managementoverleg 

Deelnemer opdrachtgever  : Eindverantwoordelijke manager Gemeente Eindhoven 

Deelnemer opdrachtnemer : Eindverantwoordelijke directeur opdrachtnemer 

Facultatief  : contractmanagers opdrachtgever en opdrachtnemer 

Frequentie  : 1x per jaar 

Notulen en verslaglegging  : door opdrachtnemer 

Voorzitter  : contractmanager van de Gemeente Eindhoven 

Agenda   : standaard agenda, nader op te stellen na gunning. 

 

Escalatieniveau ’s 

Indien escalatie noodzakelijk is, is het eerste escalatieniveau vanuit de functionarissen van het technisch overleg naar de 

functionarissen van het contractoverleg. Het tweede escalatie niveau is vanuit de functionarissen van het contractoverleg 

naar de functionarissen van het strategisch overleg. 

 

Managementrapportage 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van managementrapportages ten behoeve van het bewaken, 

monitoren, sturen en evalueren van de gemaakte contractafspraken. De contractafspraken worden vastgelegd in de vorm 

van (meetbare) Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). De KPI’s kennen verschillende tijdsintervallen waarop deze gemeten 

worden. De opdrachtgever wenst één standaard managementrapportage die toeziet op alle overeengekomen KPI’s. De 

exacte lay-out en de invulling van de managementrapportage, wordt in samenwerking tussen de opdrachtgever en 

opdrachtnemer opgezet. De Managementrapportage dient op 5e dag van iedere maand te worden aangeleverd, startend 

vanaf februari 2022. 

 

Klanttevredenheid  

Van de opdrachtnemer wordt verlangt dat, na uitvoering van iedere opdracht, de klant/huurders tevredenheid wordt 

getoetst. De opdrachtnemer stelt hier een standaard format/formulier voor op waarin op essentiële punten de 

klant/huurderstevredenheid in beeld wordt gebracht. Meting vindt plaats op basis van een score van 0 tot 10. De norm van 

de gemiddelde score is een 8 met als ondergrens een 7. Zie ook paragraaf 2.3.4. 
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2.4 Overeenkomst 

2.4.1 Type overeenkomst 

De Overeenkomst die wordt gesloten met de winnende partij(en) is een raamovereenkomst in de zin van de 

Aanbestedingswet en is in concept als bijlage 3 is toegevoegd. 

In kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt de gemeente met opdrachtnemer nadere 

afspraken over het verwerken van de persoonsgegevens. Partijen sluiten daartoe een verwerkersovereenkomst, als uit de 

aanbieding van dienstverlener blijkt dat deze noodzakelijk is, die in concept als bijlage 4 is toegevoegd. Op het moment van 

tekenen van de overeenkomst zal deze verwerkersovereenkomst gezamenlijk worden ingevuld en ondertekend. 

2.4.2 Duur van de overeenkomst 

De Overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar en gaat in per 1-1-2022. De initiële contracttermijn eindigt op 31-12-2023. 

Opdrachtgever heeft twee maal eenzijdig de mogelijkheid om de Overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met 

telkens maximaal 2 jaar. De beslissing tot het al dan niet verlengen van de Overeenkomst berust uitsluitend bij Opdrachtgever 

en zal schriftelijk aan de Opdrachtnemer(s) worden medegedeeld, uiterlijk drie maanden voor het aflopen van de 

Overeenkomst. Gezien de onderhoudscyclus in de MJOP is gekozen voor Overeenkomst met een maximale duur van 6 jaar. 

 

De beslissing tot het al dan niet verlengen van de Overeenkomst berust uitsluitend bij Opdrachtgever en zal schriftelijk aan 

de Opdrachtnemer(s) worden medegedeeld, uiterlijk drie maanden voor het aflopen van de Raamovereenkomst. Dat laat 

overigens onverlet dat alle Deelopdrachten die binnen de duur van de Raamovereenkomst worden verstrekt, zullen worden 

afgerond door Opdrachtnemer. 

 

Van grote invloed op het besluit om de Raamovereenkomst al dan niet te verlengen zijn de geleverde prestaties en ook de 

prijsstelling van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal de geleverde prestaties van de Opdrachtnemer gedurende de looptijd 

van de Raamovereenkomst tussentijds evalueren, waarna op basis hiervan door Opdrachtgever besloten wordt of 

Opdrachtgever gebruik zal maken van de voorliggende verlengingsmogelijkheid. Opdrachtgever behoudt zich het rechts voor 

om op basis van de tussentijdse evaluatie de overeenkomst inhoudelijk te wijzigen, bijvoorbeeld naar een meer 

prestatiegerichte aansturing. 

 

Als schriftelijk bezwaar wordt gemaakt tegen de Gunningsbeslissing en/of een kort geding aanhangig wordt gemaakt heeft 

Opdrachtgever het recht de Overeenkomst later in werking te laten treden. U dient hiermee bij het opstellen van uw 

Inschrijving nadrukkelijk rekening te houden. 

2.4.3 Indexering 

De overeengekomen uurtarieven zijn vast. De overeengekomen uurtarieven kunnen telkens na ommekomst van een periode 

van minimaal 12 maanden en voor het eerst op 1 januari 2023, worden gewijzigd met een percentage gelijk aan door het BDB 

gepubliceerde ontwikkeling. Hierbij wordt een gemiddelde genomen van de indexcijfers uit de categorieën BDB 

kantooronderhoud, BDB eengezinswoningen onderhoud en BDB scholenonderhoud. Er vindt een procentuele mutatie plaats 

van het indexcijfer 3 maanden voor expiratiedatum van de overeenkomst t.o.v. dezelfde maand een jaar eerder. 

2.4.4 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)  

In de overeenkomst zijn de navolgende KPI’s van toepassing:  

 

1. Planning (zie indicatoren bij werkafspraken in paragraaf 2.3) 

 - offertetraject 

 - uitvoering/oplevering 

 - facturatie 

 - hersteltijden (functioneel en definitief) bij dagelijks onderhoud  

 

2. Duurzaamheid 

- aangeboden voertuigen tot en met 31 december 2024 plus zero-emissie voertuigen vanaf 2025. 

- 10% jaarlijkse toename van de opdrachten uitgevoerd met een biobased en/of circulaire materialen.  
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   Kostenneutraal t.o.v. een traditioneel materiaal. 

- nader te bepalen op basis van ingediende plan van aanpak 

 

3. Social Return 

- 2% van de totale opdrachtsom excl. BTW van voorgaand jaar.  

- nader te bepalen op basis van ingediende plan van aanpak 

 

4. Klanttevredenheid  

- mate waarin klanten (huurders) tevreden zijn over de uitgevoerde dienstverlening (100% meting). Norm is  

  rapportcijfer 8 met als ondergrens rapportcijfer 7. 

 

5. Samenwerking en voortgang 

- tijdig en compleet aanleveren van managementrapportages. 

- kwaliteitsborging op geleverd werk. Aantal onvolkomenheden (per opdracht) bij oplevering. Norm conform het   

  gestelde bij de omschrijving “Kwaliteitseisen vanaf oplevering t/m garantieperiode” is nul (0) 

  tekortkomingen. Bovengrens is maximaal twee (2) tekortkomingen per opdracht, hersteld binnen 14  

  werkdagen na de 1e oplevering. 

 

KPI’s worden getoetst op basis van door de opdrachtnemer maandelijks aan te leveren managementrapportages. De 

frequentie van het meten van de KPI’s zijn variërend, en per onderwerp te herleiden uit dit beschrijvend document. 

 

De gemeente Eindhoven zal in deze overeenkomst sterk sturen op de stabiliteit en continuïteit van de kwaliteit van de 

dienstverlening en het uitgevoerde werk. 

 

Onderwerp 

 

Omschrijving 

 

KPI 

 

Afwijkingen 

 

Aantal afwijkingen 

 

Het aantal afwijkingen op het totaal van de KPI’s mag per maand niet meer 

bedragen dan 2. 

 Afhandeling afwijkingen 

 

Binnen 14 kalenderdagen 

 

Indien opdrachtnemer niet voldoet aan de gestelde eisen omtrent het aantal afwijkingen en/of de doorlooptijd van de 

afhandeling van de afwijkingen, dan wordt een korting opgelegd van € 250,- per kalenderdag zolang de afwijking voortduurt 

tot aan het moment dat het aantal afwijkingen binnen de gestelde norm van maximaal 2 over het totaal van de vastgestelde 

KPI’s ligt. 

 

Aan het einde van elk contractjaar wordt het totaal verschuldigde kortingsbedrag over het voorliggende contractjaar 

vastgesteld. Indien de opdrachtnemer een korting opgelegd krijgt dient de verschuldigde korting te worden voldaan binnen 

14 kalenderdagen na het verstrijken van het betreffende contractjaar. De korting kan worden verrekend met de door de 

gemeente Eindhoven, aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op 

een derde is overgegaan. 

 

De opdrachtgever kan afzien van het opleggen van een korting als de opdrachtnemer vooraf een afdoende motivering heeft 

aangegeven bij de contractmanager waarom het aantal afwijkingen binnen een periode meer dan 2 afwijkingen bedraagt of 

de afwijkingen niet binnen 14 kalenderdagen zijn afgehandeld. Het is ter beoordeling aan de gemeente Eindhoven of de 

motivering afdoende is. 

 

De gemeente Eindhoven ziet het eerste contractjaar als een implementatiejaar. De ervaring leert dat de tijd die nodig is voor 

onderhoudspartijen om haar opdrachtgever, de gebouw/object specifieke kenmerken en gebruik specifieke situaties in/van 

de gebouwen/objecten te leren kennen een jaar duurt. Om deze reden zal, indien daar sprake van is, de opdrachtgever vanaf 

de start van het tweede contractjaar overgaan tot het opleggen van een korting die voor het eerst aan het begin van het 

derde contractjaar zal worden verrekend. Dit ongeacht of de overeenkomst wel of niet verlengt wordt. 
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De KPI minimale inzet SROI volgt een ander regime en valt buiten de hierboven omschreven kortingsclausule. Een uitgebreide 

toelichting op deze uitvoeringsvoorwaarde is beschreven in bijlage 5. 

 

Het tijdig opleveren van werken op basis van de tussen huurder en/of opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen 

planning, valt eveneens bovengenoemde kortingsclausule. Dit in afwijking tot het gestelde in de UAV 2012. 

2.5 Uitvoeringsvoorwaarden 

2.5.1 Taal 

De aanbestedende dienst stelt als voorwaarde dat het verantwoordelijk kaderpersoneel van de opdrachtnemer van alle uit 

te voeren werkzaamheden de Nederlandse taal machtig is in woord en geschriften dat de mondelinge en schriftelijke 

correspondentie met de Gemeente Eindhoven altijd in de Nederlandse taal zal plaatsvinden. 

2.5.2 Duurzaamheid 

De gemeente heeft voor de komende jaren ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. De ambitie is een 

duurzame toekomst met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen 

in balans zijn. De doelstelling is om energie neutraal te worden in 2035-2045. Duurzaamheidambities worden op alle 

vakdisciplines gestimuleerd en gesteund. De ambities worden beschreven in bijlage 6. 

Specifiek voor deze raamovereenkomsten geldt aanvullend dat de opdrachtgever(s) de ambitie hebben om stapsgewijs 

biobased verfsystemen toe te gaan passen op de te schilderen ondergronden. We vragen de opdrachtnemers om hier actief 

in mee te denken/te adviseren. De ambitie van de opdrachtgever(s) is om jaarlijks een toename van 10% te bewerkstelligen  

van het aantal gegeven opdrachten dat uitgevoerd is met een biobased materialen, startend met 10% van het aantal gegeven 

opdrachten in het eerste contractjaar. Dit op een kostenneutrale wijze. Zie hiervoor ook het gunningscriteria 3 duurzaamheid. 

2.5.3 Zero-emissie vanaf 1 januari 2025 

Vanaf 2025 geldt binnen de Ring van Eindhoven zero-emissie voor vrachtwagens of bedrijfsbusjes (uitzonderingen 

daargelaten). Uniforme landelijke uitgangspunten in de uitvoeringsagenda stadslogistiek helpen overheden en bedrijfsleven 

om ervoor te zorgen dat er vanaf 2025 alleen nog maar duurzame en efficiënte bestel- en vrachtauto’s de stad in komen.  

Voor contractjaar 4 (vanaf 1 januari 2025) geldt als eis dat alle in te zetten voertuigen voor onderhavige opdracht zero-

emissie dienen te zijn. 

  

Om verrassingen te voorkomen en mede ook dat u op deze ontwikkeling inspeelt, attenderen wij u hier reeds op. Dit is zeker 

van belang ingeval de looptijd van de overeenkomst doorloopt tot na 1 januari 2025. Het mag geen belemmering vormen 

voor de naleving van de overeenkomst.  

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil ondernemers tegemoet komen in de (nu nog) hoge aanschafkosten voor 

een nul-emissie busje of vrachtwagen middels een subsidieregeling. Daarnaast zijn er diverse fiscale regelingen die investeren 

in een schone bedrijfswagen voordeliger maken. Voor meer informatie, zie de website van Rijksdienst voor Ondernemen 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba.  

2.5.4 Social Return 

Door middel van het opnemen van Social return (SROI) in de inkopen, beoogt de gemeente dat haar investeringen, naast het 

‘gewone’ rendement, ook een concrete sociale winst opleveren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen 

op werkgelegenheid te bieden. De inschrijver aan wie de opdracht wordt verstrekt is verplicht om 2% van de totale 

opdrachtsom (excl. BTW) te besteden aan de invulling van Social return door de inzet van mensen die een afstand hebben 

tot de arbeidsmarkt. Indien bij de eindafrekening van de opdracht niet of niet in zijn geheel is voldaan aan de Social return 

verplichting, wordt onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een boete opeisbaar die gelijk is aan anderhalf-maal de 

geldswaarde van het niet-ingevulde deel van de verplichting. Een uitgebreide toelichting op deze uitvoeringsvoorwaarde is 

beschreven in bijlage 5. Daarnaast vragen we de inschrijvers welke kansen zij zelf nog meer zien om een nog hogere waarde 

te creëren op het thema Social Return. Zie hiervoor ook het gunningscriteria 5, Verhoogde inzet Social Return On Investment 

(SROI). 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba
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2.5.5 Afdekking aansprakelijkheidsrisico’s  

Opdrachtnemer is verplicht gedurende de uitvoering van het Werk ten genoegen van de Opdrachtgever te verzekeren: 

- Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) 

- Constructie All-Risks verzekering (CAR) 

 

Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) 

01 - Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer  dient deze, mede ten behoeve 

van de Opdrachtgever, te verzekeren de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer  en de Opdrachtgever voor door derden 

geleden schade, verband houdende met het Werk. De verzekerde som moet tenminste € 5.000.000,00 per gebeurtenis 

bedragen. Het eigen risico van de opdrachtnemer mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen. 

02 - In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. 

03 - Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens 

risico de schade is. 

04 - De Opdrachtnemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de Opdrachtgever over te leggen. 

05 - Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de Opdrachtgever is aangetoond 

dat de premie is voldaan. 

06 - Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de Opdrachtnemer  de Opdrachtgever 

hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen. 

07 - De inschrijver staat de Opdrachtgever toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan te melden op 

de polis  van de Opdrachtnemer , onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de Opdrachtnemer . 

08 - De Opdrachtnemer  zal bij de uitvoering van het Werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de aansprakelijkheid 

(inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de 

aansprakelijkheid van de Opdrachtgever, de Opdrachtgever en de huurder zijn meeverzekerd. Schade aan ondergrondse 

kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten. 

09 -  De Opdrachtnemer  zorgt ervoor dat de Opdrachtgever terstond afschrift ontvangt van de complete correspondentie 

(inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims. 

10- Indien de Opdrachtnemer   zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, 

is de Opdrachtgever gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de Opdrachtnemer  te verzorgen. 

 

Constructie All-Risks verzekering (CAR). 

01 - Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer  wordt door de Opdrachtnemer  

een constructie all-risks (CAR) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokken partijen. 

02 - Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt: 

a. Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen; 

b. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, 

alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in 

verband met de uitvoering van het Werk; 

c. Materiële schade aan de bestaande eigendommen van de Opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, 

blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing. 

 

03 - Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 02 zal gelden minimaal het bedrag van de 

aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van Opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals 

architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.  

De eigen risico’s die van toepassing zijn bedragen maximaal € 10.000,00 per gebeurtenis. 

04 - De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 02 bedraagt minimaal € 5.000.000,00 per gebeurtenis, 

het eigen risico voor deze dekking bedraagt maximaal € 10.000,00 per gebeurtenis. 
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De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 02 bedraagt minimaal € 5.000.000,00 per gebeurtenis, het 

eigen risico voor deze dekking bedraagt maximaal € 10.000,00 per gebeurtenis.  

 

05 - De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het Werk op het werkterrein een aanvang 

neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. 

Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het Werk: 

a. Ten gevolge van door de Opdrachtnemer  verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de 

onderhoudsbepalingen van het contract. 

b. Welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende voor aanvang 

van deze termijn. 

06 - De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer  volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd 

of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit contract waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen 

alle schade volledig te herstellen en het Werk volgens contract op te leveren. 

07 – Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de Opdrachtnemer  en de bij het werk betrokken onderaannemers voor 

eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke 

voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het Werk. Objecten waarvoor een verzekering 

krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van 

de Wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Schade aan kabels en leidingen mag niet van de 

dekking zijn uitgesloten. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het Werk 

worden gebruikt.  

Voorts dient de Opdrachtnemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, voor een bedrag 

van minimaal € 5.000.000,00, is verzekerd krachtens een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), welke onder 

meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7.658 van het Burgerlijk Wetboek en 

voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de 

Opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer 

dan €10.000,00 bedragen. 
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3. Verloop van de Aanbesteding 

3.1 Procedure en aankondiging 

Dit hoofdstuk licht de Aanbesteding toe die Opdrachtgever uitvoert. Opdrachtgever heeft de aankondiging van de 

Aanbesteding gepubliceerd op het Aanbestedingsplatform.  

3.2 Planning 

Hieronder is een weergave van de planning van de Aanbesteding opgenomen. Met het publiceren van de aankondiging start 

de Aanbesteding.  

 

Mijlpaal Datum 

Publicatie aankondiging Donderdag 22 juli 2021 

Sluitingsdatum vragenronde: Indienen vragen en opmerkingen Donderdag 16 september voor 11:00 

Publicatie Nota van Inlichtingen  Vrijdag 24 september 

Sluitingsdatum indienen Inschrijvingen (fatale termijn) Maandag 11 oktober voor 11:00 

Bekendmaking gunningsbeslissing  Vrijdag 22 oktober 

Einddatum opschortende termijn 20 dagen na bekendmaking 

gunningsbeslissing.  

Ingangsdatum Overeenkomst 1 januari 2022 

 

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de planning eenzijdig aan te passen. Aan bovenstaande planning kunnen 

derhalve geen rechten worden ontleend. In een dergelijk geval vindt communicatie richting alle Inschrijvers plaats. 

 

Tenzij de Aanbestedingsstukken uitdrukkelijk anders bepalen zijn de aan Inschrijver gestelde termijnen fatale termijnen. Bij 

overschrijding ervan treedt verval van recht in. 

3.3 Communicatie gedurende de Aanbesteding 

3.3.1 Contactgegevens Aanbestedende dienst 

Tijdens de Aanbesteding vindt alle communicatie tussen de gemeente en gegadigden uitsluitend via TenderNed plaats. 

Slechts indien dit niet functioneert kan de contactpersoon voor deze aanbestedingsprocedure benaderd worden via 

onderstaande contactgegevens. De coördinatie en communicatie tijdens de Aanbesteding is namens de gemeente in handen 

van:  

 

Contactpersoon  Tom van Loef 

Functie Inkoopadviseur 

E-mailadres t.van.loef@eindhoven.nl 

Telefoonnummer 06-24936247 

 

Het is niet toegestaan om andere medewerkers van de Aanbestedende dienst te benaderen of op een andere manier contact 

te leggen om informatie te verkrijgen over deze Aanbesteding. De Aanbestedende dienst heeft het recht Inschrijvers die in 

strijd hiermee handelen uit te sluiten van deelname aan deze Aanbesteding. 

3.3.2 Melden tegenstrijdigheden, onduidelijkheden, onjuistheden en/of onvolkomenheden 

Dit document is met zorg opgesteld. Mocht u desondanks onvolkomenheden in dit document tegenkomen of vragen hebben 

naar aanleiding van dit document, dan verzoekt de Aanbestedende dienst u deze in te dienen via Standaardformulier C. De 

Aanbestedende dienst hanteert een dynamische nota van inlichtingen. Bij voorkeur ontvangt de Aanbestedende dienst uw 

vragen zo snel als mogelijk. De Aanbestedende dienst zal afhankelijk van het moment en aantal gestelde vragen periodiek 
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een tussentijdse Nota van inlichtingen publiceren tot het in de planning genoemde uiterste tijdstip. U kunt vragen stellen tot 

de datum en het tijdstip vermeld in de planning op TenderNed. De Aanbestedende dienst beantwoordt geen vragen die 

hierna binnenkomen, behalve als dit vragen zijn die de Aanbestedende dienst relevant vindt en die gevolgen kunnen hebben 

voor de te ontvangen aanmeldingen. Het is niet toegestaan contact op te nemen over deze aanbesteding met andere 

medewerker(s) van de Aanbestedende dienst of andere betrokkenen bij het project, dan de contactpersoon genoemd op 

TenderNed. Doet u dit wel? Dan kan dit uitsluiting tot gevolg hebben.  

 

De Aanbestedende dienst beantwoordt uw vragen in (een) nota(’s) van inlichtingen. U kunt in deze aanbesteding geen 

rechten ontlenen aan mondelinge verstrekte informatie. 

3.3.3 Nota’s van Inlichtingen 

De Aanbestedende dienst sluit een vragenronde met het verzenden van een Nota van Inlichtingen met daarin de 

(geanonimiseerde) vragen van Inschrijver en de antwoorden van Opdrachtgever. Ook eventuele wijzigingen in de 

Aanbestedingsstukken vermeldt Aanbestedende dienst hierin.  

3.3.4 Klachtafhandeling 

Inschrijver kan ook naar aanleiding van de Aanbesteding een klacht indienen met inachtneming van het volgende:  

A) Klager kan zijn klacht kenbaar maken via het e-mailadres: aanbestedingen.meldingen@eindhoven.nl. De 

Aanbestedende dienst neemt de klacht in behandeling en stelt de klager per omgaande in kennis van wat de verwachte 

afhandeltermijn is.  

B) Indien klager het niet eens is met de door de Aanbestedende dienst gegeven reactie op de ingediende klacht, kan 

deze zich wenden tot de Commissie van Aanbestedingsexperts (zie art. 4.27 Aanbestedingswet 2012). Als bij deze Commissie 

van Aanbestedingsexperts een klacht m.b.t. deze aanbestedingsprocedure wordt ingediend, wordt de klager verzocht hiervan 

een afschrift te zenden aan de het onder A) hierboven genoemde e-mailadres. (Zie voor meer informatie de website:  

www.commissievanaanbestedingsexperts.nl). 

 

Een ingediende klacht heeft geen opschortende werking voor deze aanbestedingsprocedure. Noch een uitspraak van de 

interne klachtenbehandelaar van de Opdrachtgever noch een uitspraak van Commissie van Aanbestedingsexperts op een 

klacht is bindend voor de Opdrachtgever. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor deze uitspraken – indien deze naar zijn 

oordeel niet overeenstemmen met zijn wettelijke verplichtingen - naast zich neer te leggen. 

3.4 Indienen, ontvangst en beoordeling van Inschrijving  

3.4.1 Indienen van een Inschrijving  

Het indienen van een Inschrijving kan uitsluitend digitaal via het Aanbestedingsplatform conform de hiervoor genoemde 

planning. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en tijdigheid van de Inschrijving. 

 

Een volledige inschrijving bestaat uit: 

• Standaardformulier A: Uniform Europees Aanbestedingsdocument; 

• Standaardformulier B Ervaring Inschrijver; 

• Gunningscriteria: 

o G1: Standaardformulier D1 Prijzenblad Eenheidstarieven in Excel en ondertekend in PDF; 

o G2: Standaardformulier D2 Prijzenblad Contractonderhoud in Excel en ondertekend in PDF; 

o Beantwoording op gunningscriteria G3, G4 G5 en G7: eigen format; 

o G6: Standaardformulier E ‘Invulblad inzet duurzame voertuigen in Excel en ondertekend in PDF.  

 

Opdrachtgever adviseert Inschrijver om Inschrijving ruim op tijd in te dienen. Het risico van niet tijdige ontvangst van de 

Inschrijving is geheel voor rekening van Inschrijver. Een niet tijdig ingediende Inschrijving wordt geacht niet te zijn ingediend 

en wordt daarom niet in behandeling genomen (ongeldigverklaring). Opdrachtgever en de aanbieder van het 

Aanbestedingsplatform zijn niet verantwoordelijk voor fouten die worden gemaakt door Inschrijver wat betreft het tijdig, 

volledig en voor zover vereist het rechtsgeldig ondertekenen en aanleveren van informatie en benodigde documenten via 
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het Aanbestedingsplatform. Raadpleeg daarom bij twijfel de helpdesk van het Aanbestedingsplatform en start ruim op tijd 

met het digitaal indienen van de stukken. 

3.4.2 Ontvangst van de Inschrijvingen 

Na ontvangst van de Inschrijvingen opent Aanbestedende Dienst de Inschrijvingen. Inschrijvers kunnen niet bij de opening 

van de Inschrijvingen aanwezig zijn. 

3.4.3 Vaststellen volledigheid en geldigheid van de Inschrijvingen 

Opdrachtgever controleert of een Inschrijving volledig en geldig is. Alle documenten en informatie die op basis van dit 

Beschrijvend Document ingediend moeten worden, dienen feitelijk en compleet worden overgelegd op de in het 

Aanbestedingsplatform en dit Beschrijvend Document voorgeschreven wijze. Indien een Inschrijving niet aan volledigheid en 

geldigheid voldoet, wordt Inschrijving in beginsel terzijde gelegd en niet verder in behandeling genomen.  

Opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht voor een Inschrijving ongeldig te verklaren ingeval sprake is van een (niet 

eerder ontdekt) gebrek dat gelet op de aanbestedingsbeginselen niet mag respectievelijk niet had mogen worden hersteld.  

3.4.4 Toetsing 

Opdrachtgever toetst of Inschrijvers en Inschrijvingen voldoen aan de Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen.  

3.4.5 Inhoudelijke beoordeling Inschrijvingen 

Opdrachtgever merkt de Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding aan als de economisch meest voordelige 

inschrijving. De wijze waarop Opdrachtgever vaststelt welke Inschrijving de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft, staat 

beschreven in hoofdstuk 5. Opdrachtgever gunt vervolgens de Opdracht aan de Inschrijver die de economisch meest 

voordelige inschrijving heeft ingediend, behoudens beëindiging van deze Aanbesteding vóór gunning.  

3.5 Gunningsbeslissing  

Na beoordeling van alle Inschrijvingen die voor beoordeling in aanmerking komen, maakt de Aanbestedende dienst de 

gunningsbeslissing bekend aan alle Inschrijvers op dezelfde datum middels het Aanbestedingsplatform. Aan de 

gunningsbeslissing kunnen geen rechten worden ontleend. Deze beslissing houdt niet de aanvaarding van een aanbod in. Na 

bekendmaking van de gunningsbeslissing is Opdrachtgever niet verplicht daadwerkelijk een Overeenkomst met de betrokken 

Inschrijver te sluiten. 

3.6 Wachtkamerregeling 

Inschrijvers zijn verplicht hun aanbieding gedurende een verlengde termijn tot één jaar na inschrijving gestand te doen voor 

het geval de Overeenkomst met de winnende Inschrijver onverhoopt voortijdig beëindigd wordt. Opdrachtgever heeft aldus 

de bevoegdheid (maar niet de verplichting) met de opvolgende Inschrijver de Overeenkomst aan te gaan. Voor zover sprake 

is van objectief aantoonbare kostenverhogende omstandigheden die na het ingaan van de verlengde termijn zijn opgetreden 

aan de kant Inschrijver, kan Opdrachtgever daarvoor een compensatie toekennen. 
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4. Eisen aan de Inschrijver 

4.1 Algemene informatie 

Wij toetsen uw inschrijving op de Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen zoals geformuleerd in onderstaande paragrafen. 

De basis voor deze Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen vormt de Aanbestedingswet 2012. Is een Uitsluitingsgrond op 

u van toepassing? Dan wordt uw inschrijving in beginsel terzijde gelegd en wordt u in beginsel uitgesloten van verdere 

deelname aan deze aanbestedingsprocedure. Voldoet u niet aan de Geschiktheidseisen? Dan wordt uw inschrijving terzijde 

gelegd en wordt u uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.  

 

4.2 Uitsluitingsgronden 

In artikel 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 staat beschreven in welke gevallen wij u uit kunnen sluiten van 

deelname aan deze aanbesteding. De (facultatieve) Uitsluitingsgronden die van toepassing zijn op deze aanbesteding zijn 

geselecteerd in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in Standaardformulier A.  

 

Door deze verklaring correct in te vullen kunt u verklaren dat de geselecteerde Uitsluitingsgronden niet op u van toepassing 

zijn. De UEA wordt ondertekend door een persoon die de onderneming rechtsgeldig vertegenwoordigt, dit moet blijken uit 

de kopie van het uittreksel uit het beroeps- of handelsregister. Deze UEA moet u bij uw inschrijving indienen. Voegt u de UEA 

niet toe aan uw inschrijving dan wordt u uitgesloten van verdere deelname.  

 

Nadat wij het voorlopige gunningsbesluit hebben kenbaar gemaakt zullen wij de Inschrijver, aan wie wij voornemens zijn de 

Opdracht te gunnen, vragen om bewijsstukken zoals vermeld in artikel 2.89 van de Aanbestedingswet 2012, binnen de 

gestelde termijn door de Aanbestedende dienst in te dienen. Wij zullen voor deze aanbesteding volgende bewijsmiddelen 

opvragen;  

 

• een kopie van het uittreksel uit het beroeps- of handelsregister, die op het tijdstip van het indienen van de 

inschrijving niet ouder is dan zes maanden; 

• een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip 

van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan twee jaar;  

• een verklaring omtrent betalingsgedrag van de belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen van de 

inschrijving, niet ouder is dan zes maanden; 

 

LET OP: Het aanvragen van een gedragsverklaring of een verklaring van de belastingdienst neemt enige tijd in beslag. Wij 

adviseren u dan ook deze aanvraag, indien nodig, dan ook te doen gedurende de aanbestedingsperiode zodat, wanneer de 

aanbestedende dienst deze documenten opvraagt, de documenten binnen de gestelde termijn kunnen worden aangeleverd. 

Ten aanzien van een onderneming die gevestigd is in een andere lidstaat aanvaardt Opdrachtgever, conform lid 4 van artikel 

2.89 van de Aanbestedingswet 2012, ook gegevens en bescheiden uit de betreffende lidstaat die een gelijkwaardig doel 

dienen als de bovengenoemde bewijsmiddelen of waaruit blijkt dat de Uitsluitingsgronden niet op de betreffende 

onderneming van toepassing zijn. De Aanbestedende dienst accepteert dan de stukken die, voor het land waarin Inschrijver 

is gevestigd, worden genoemd in de e-Certis databank (https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search).  

 

Kunt u de gewenste bewijsstukken niet binnen deze gestelde termijn aanleveren? Dan wordt u alsnog uitgesloten van 

deelname aan deze procedure. 

 

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om nader onderzoek uit te (laten) voeren naar (de verklaringen van) Inschrijver 

en de juistheid van verstrekte informatie te controleren door contact op te nemen met derden, zoals opdrachtgevers van 

referentieopdrachten. 

 

Toepasselijkheid Uitsluitingsgronden op bestuurders en aandeelhouders: Een Uitsluitingsgrond is conform artikel 2.86 lid 3 

Aanbestedingswet ook van toepassing op een onderneming indien deze in strikte zin betrekking heeft op een persoon die lid 

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search
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is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of die daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 

controlebevoegdheid heeft. 

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst voldoet Opdrachtnemer aan de Geschiktheidseisen en Uitsluitingsgronden. De 

Opdrachtgever is gerechtigd om, indien zij daar aanleiding toe zien, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

bewijsstukken hieromtrent op te vragen. Bij het niet kunnen voldoen aan deze eisen is de Opdrachtgever gerechtigd de 

Opdracht te beëindigen zonder dat Opdrachtnemer recht op schadevergoeding heeft. 

4.3 Geschiktheidseisen m.b.t. technische en beroepsbekwaamheid 

Mede op basis van de hieronder beschreven Geschiktheidseisen met betrekking tot technische bekwaamheid en 

beroepsbekwaamheid bepaalt Opdrachtgever of een Inschrijver geschikt is voor het uitvoeren van de Opdracht. Zie ook deel 

IV van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), waarbij – helaas verwarrend - met de term ‘selectiecriteria’ de 

Geschiktheidseisen worden bedoeld. Opdrachtgever legt een Inschrijving terzijde indien de Inschrijver niet voldoet aan de 

gestelde eisen. 

4.3.1 Ervaring Inschrijver 

Een Inschrijver dient aan te tonen over de hierna beschreven competenties te beschikken die Opdrachtgever noodzakelijk 

acht voor het op een goede wijze kunnen uitvoeren van de Opdracht. Hiertoe kan Inschrijver -waar van toepassing - verwijzen 

naar competenties die Inschrijver heeft opgedaan bij de uitvoering van opdrachten die Inschrijver niet langer dan vijf jaar 

geleden - gerekend vanaf de sluitingsdatum voor indienen van Inschrijving - tijdig heeft afgerond, verleend uitstel daaronder 

begrepen.  

 

Inschrijver dient met de genoemde bewijsmiddelen aan te tonen te beschikken over de volgende kerncompetenties: 

A. Kerncompetentie: Ervaring met dakwerkzaamheden aan meerdere gebouwen tegelijk 

Gezien de hoeveelheid verschillende gebouwen en objecten is de kans groot dat er voor meerdere gebouwen tegelijk 

complete dakvervangingen moeten worden uitgevoerd. De Aanbestedende dienst ziet de ervaring met dakvervangingen 

aan meerdere gebouwen tegelijk als een meerwaarde. 

U toont dit aan door een referentie te overleggen waaruit blijkt dat u in een periode van zes maanden meerdere 

dakvervangingen tegelijk heeft uitgevoerd aan minimaal 3 gebouwen met een minimale gezamenlijke oppervlakte van 

1.500m2 BVO. 

 

Ten aanzien van bewijs dat wordt geleverd door middel van referentieopdrachten geldt het volgende: 

• U maakt gebruik van Standaardformulier B ‘Ervaring Inschrijver. 

• Een referentieopdracht kan, indien deze zich daartoe inhoudelijk voor leent, bewijs leveren van meerdere competenties.  

• Indien Inschrijver zich beroept op een verstrekte maar nog niet afgeronde opdracht, kan Inschrijver zich alleen beroepen 

op hetgeen reeds door hem is uitgevoerd. 

• Indien Inschrijver zich beroept op een opdracht die slechts ten dele door hem is uitgevoerd, kan Inschrijver zich alleen 

beroepen op hetgeen door hemzelf is uitgevoerd. 

4.3.2 Certificeringen Inschrijver 

Inschrijver dient de volgende certificaten of aantoonbaar werkende vergelijkbare systemen te bezitten: 

A. Kwaliteitsmanagement: 

Uw onderneming heeft een vastgelegd en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (bijvoorbeeld NEN ISO 

9001:2015), dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. 

Bewijsmiddel: een geldig kwaliteitscertificaat, opgesteld door een onafhankelijke instantie, NEN ISO 9001:2015 of 

gelijkwaardig. In het geval van verificatie dient u na een daartoe strekkend verzoek van Opdrachtgever het gevraagde 

bewijsmiddel binnen de daartoe gestelde termijn aan te kunnen leveren. 

B. Veiligheid 

Uw onderneming heeft een vastgelegd en gecertificeerd VGM-systeem (minimaal VCA**) dat naast de veiligheid, 

gezondheid en het milieu van uw bedrijf ook toeziet op die van de onderaannemers, dat periodiek door een 

geaccrediteerde instelling wordt getoetst. 
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Bewijsmiddel: een geldig veiligheidscertificaat, opgesteld door een onafhankelijke instantie, VCA** of gelijkwaardig. In 

het geval van verificatie dient u na een daartoe strekkend verzoek van Opdrachtgever het gevraagde bewijsmiddel 

binnen de daartoe gestelde termijn aan te kunnen leveren. 

 

Inschrijver verklaart door ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat Inschrijver aan 

bovenstaande voldoet.  

Indien Inschrijver niet beschikt over de genoemde certificeringen, doch zich beroept op het beschikken over aantoonbaar 

werkende gelijkwaardige systemen, berust de bewijslast van zowel de gelijkwaardigheid als de werking van de systemen 

hiertoe bij Inschrijver.  

4.3.3 Aanvullende geschiktheidseisen 

A. Vakbekwaamheid 

De aanbestedende dienst stelt eisen aan de vakbekwaamheid van het verantwoordelijk personeel van de 

opdrachtnemer. Het verantwoordelijk personeel van de opdrachtnemer dient hiertoe bij voorkeur vakinhoudelijk te 

zijn opgeleid of dat het verantwoordelijk personeel door ervaring aantoonbaar zijn vakbekwaamheid heeft verkregen. 

Aan iedere Inschrijver wordt gevraagd hoe de onderneming invulling geeft aan het borgen van de vakbekwaamheid 

binnen zijn organisatie. Dit kan o.a. aantoonbaar gemaakt worden door het overleggen van een branche specifieke 

erkenning zoals bijvoorbeeld BRL4702 of op een gelijkwaardige wijze. 

 

Voor toekomstige opdrachten voor dakwerkzaamheden specifiek aan monumenten, wordt een aanvullende eis gesteld. 

Voor de uitvoering van werkzaamheden aan monumenten dient het uitvoerende bedrijf ERM-gecertificeerd te zijn. 

ERM is de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg wat staat voor de algemeen erkende 

restauratiekwaliteit. 

 

Bewijsmiddel: een geldig keurmerk/certificaat. In het geval van verificatie dient u na een daartoe strekkend verzoek 

van Opdrachtgever het gevraagde bewijsmiddel binnen de daartoe gestelde termijn aan te kunnen leveren. 

 

Inschrijver verklaart door ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat Inschrijver aan 

bovenstaande voldoet.  

Indien Inschrijver niet beschikt over de genoemde certificeringen, doch zich beroept op het beschikken over aantoonbaar 

werkende gelijkwaardige systemen, berust de bewijslast van zowel de gelijkwaardigheid als de werking van de systemen 

hiertoe bij Inschrijver.  

4.4 Samenwerkingsverband en onderaannemers 

Om aan de Geschiktheidseisen te kunnen voldoen, kan een Inschrijver zich beroepen op de financiële draagkracht en/of 

technische bekwaamheid van (een) derde(n), ongeacht de juridische aard van zijn banden met deze derde. Hieronder en het 

Standaardformulier UEA is beschreven welke bewijsstukken hiervoor worden gevraagd. 

4.4.1 Inschrijven door middel van een Samenwerkingsverband 

Ingeval een Inschrijving wordt gedaan door een Samenwerkingsverband wordt elk lid van het Samenwerkingsverband 

getoetst aan de Uitsluitingsgronden en dient op nader verzoek ieder lid van het Samenwerkingsverband het betreffende 

bewijsstuk te overleggen binnen eerdergenoemde termijn van zeven (7) kalenderdagen. 

 

Indien Inschrijver inschrijft als een Samenwerkingsverband, dient minimaal een van de leden van het Samenwerkingsverband 

het verzekeringsbewijs op te leveren. De verzekeringsdekking mag alternatief ook worden aangetoond door de 

verzekeringsdekkingen van de Inschrijvers te combineren. Overall dient de gecombineerde dekking gelijkwaardig te zijn aan 

de dekking die 1 enkele verzekering zou bieden, hetgeen betekent dat er geen uitsluitingen zijn toegestaan voor de 

hoofdelijke aansprakelijkheid voor het handelen van de andere leden van het Samenwerkingsverband. 

 

Ingeval van Inschrijving als een Samenwerkingsverband waarop een beroep wordt gedaan om de geschiktheid aan te tonen, 

dient Inschrijver aan te tonen dat de leden van het Samenwerkingsverband gezamenlijk aan elk van bovenstaande genoemde 
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eisen voldoen. Hierbij is van belang dat alleen beroep kan worden gedaan op de competenties van organisaties voor zover zij 

daadwerkelijk voor het desbetreffende deel van de Opdracht zullen worden ingezet. De Aanbestedende dienst kan hiervan 

nader bewijs verlangen. Dit nader bewijs kan omvatten dat Inschrijver specifieke juridisch afdwingbare garanties verstrekt. 

Bereiken de Aanbestedende dienst en Inschrijver daarover geen overeenstemming, dan kan de Aanbestedende dienst 

besluiten de inschrijving terzijde te leggen. 

 

Alle leden van het Samenwerkingsverband verklaren door middel van het indienen van een Inschrijving hoofdelijk 

aansprakelijk te zijn, zowel in het kader van de Aanbesteding als in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst.  

Wijziging in de samenstelling van het Samenwerkingsverband, na indiening van de Inschrijving, zonder schriftelijke 

toestemming van Opdrachtgever, leidt in beginsel tot uitsluiting. 

4.4.2 Inschrijven met behulp van onderaannemer(s) 

Het staat Opdrachtnemer vrij onderaannemers in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever behoudt 

zich te allen tijde het recht het inzetten van een onderaannemer te verbieden op redelijke gronden, hetgeen in ieder geval 

aan de orde is als een uitsluitingsgrond van toepassing is op deze onderaannemer.  De opdrachtnemer dient bij de inschrijving 

aan te geven met welke onderaannemers hij in de toekomst wenst te werken. De door de opdrachtnemer in te schakelen 

onderaannemers werken te alle tijden tegen dezelfde (inschrijf) voorwaarden als de opdrachtnemer. Met andere woorden, 

de gunningscriteria zijn op de gehele keten van toepassing. 

 

Beroep op onderaannemer om geschiktheid aan te tonen 

Ingeval een Inschrijving wordt gedaan door een Inschrijver die een beroep doet op een onderaannemer om zijn geschiktheid 

aan te tonen, wordt deze onderaannemer getoetst aan de Uitsluitingsgronden. 

 

Indien een Inschrijver inschrijft met een onderaannemer om te kunnen voldoen aan de Geschiktheidseisen dient dat 

opgegeven te worden in de UEA. Een en ander op straffe van ongeldigheid. Wisselen van onderaannemer op wiens 

draagkracht en/of ervaring een beroep is gedaan, mag na inschrijving uitsluitend met toestemming van Opdrachtgever.  

 

Inschrijver dient aan te tonen dat elke onderaannemer waarop een beroep is gedaan om de geschiktheid aan te tonen – 

voldoet aan de gestelde eisen voor het deel van de Opdracht dat hij zal uitvoeren. Hierbij is van belang dat alleen beroep kan 

worden gedaan op de competenties van organisaties voor zover zij daadwerkelijk voor het desbetreffende deel van de 

Opdracht zullen worden ingezet. De Aanbestedende dienst kan hiervan nader bewijs verlangen. Dit nader bewijs kan 

omvatten dat Inschrijver specifieke juridisch afdwingbare garanties verstrekt. Bereiken de Aanbestedende dienst en 

Inschrijver daarover geen overeenstemming, dan kan de Aanbestedende dienst besluiten de inschrijving terzijde te leggen. 

 

Inzet onderaannemer bij uitvoering opdracht 

Ingeval de Aanbestedende dienst elders in de Aanbestedingsstukken opgave heeft verlangd van de onderaannemers die 

worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht, is Opdrachtgever bevoegd deze onderaannemers te toetsen aan de 

Uitsluitingsgronden. Op eerste verzoek van Opdrachtgever dient aangetoond te worden dat op een onderaannemer geen 

Uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Zou blijken dat op een dergelijke onderaannemer een Uitsluitingsgrond van 

toepassing is, dan is Opdrachtgever bevoegd zich tegen de inzet van deze onderaannemer te verzetten. Opdrachtnemer is 

dan verplicht de werkzaamheden ofwel zelf te verrichten ofwel op te dragen aan een andere onderaannemer, die 

Opdrachtgever wederom bevoegd is te toetsen aan de Uitsluitingsgronden.  

Een onderaannemer voert namens en onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer bepaalde voorschriften uit. De 

Opdrachtnemer is bij deze constructie volledig aansprakelijk voor de gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend uit 

de Inschrijving, alsmede de eventuele uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer is ook aansprakelijk voor de 

nakoming van de verplichtingen van de door haar ingeschakelde onderaannemer(s).  
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5. Gunningscriteria en beoordeling 

5.1 Inleiding 

Om te bepalen welke Inschrijving de economisch meest voordelige Inschrijving is, hanteert Opdrachtgever onderstaande 

Gunningscriteria (G), welke verder toegelicht worden in §5.3.  

 
 

Gunningscriteria Maximaal aantal 

punten 

Prijs G1 Prijs: Eenheidstarieven 75 

 G2 Prijs: Contractonderhoud 50 

Kwaliteit   

 G3 Kwaliteitsplan Plan van aanpak planmatig onderhoud 120 

 G4 Kwaliteitsplan Plan van aanpak verstoring  90 

 G5 Kwaliteitsplan Duurzaamheid 90 

 G6 Inzet duurzame voertuigen 100 

 G7 Verhoogde inzet SROI 75 

Totaal  600 

5.2 Gunningscriteria 

5.2.1 G1 Prijs: Eenheidstarieven 

De opgave van uurtarieven en percentages dient te geschieden via het daartoe bestemde Standaardformulier D1 Prijsblad 

Eenheidstarieven dat onderdeel is van de Aanbestedingsstukken. Op dat formulier mogen uitsluitend bedragen of 

percentages worden ingevuld op de daarvoor kennelijk bedoelde plaatsen welke geel zijn gemarkeerd.  

 

Indien u per perceel met onderling verschillende tarieven en/of percentages wilt inschrijven, dient u per perceel een prijsblad 

in te vullen. Geef bovenaan in het prijsblad duidelijk aan op welk perceel deze van toepassing is. Geef tevens bovenin het 

prijsblad aan in welke volgorde u de percelen gegund wilt krijgen, indien uw inschrijving daarvoor in aanmerking komt (zie 

§5.3.4). 

 

Punten worden lineair toegekend afhankelijk van de ingediende uurtarieven of percentages. Per functie of percentage 

(invoerwaarde) is een minimum(Pmin) en maximum(Pmax) opgegeven. Tevens is per invoerwaarde een maximale aantal 

punten opgegeven. Onderstaande formule zal per invoerwaarde worden gehanteerd voor de puntentoekenning aan de 

inschrijfsom:  

 

Berekende puntenscore = Maximum aantal punten * ((Pmax-Invoerwaarde)/(Pmax-Pmin)) 

 

Zie onderstaande voorbeeld voor drie inschrijvingen met ingediende uurtarieven voor functie Onderhoudsadviseur: 

• Pmin = € 70,- 

• Pmax = € 100,- 

• Maximum aantal punten = 5 

 

Inschrijver Ingediend uurtarief Aantal behaalde punten 

Inschrijver X € 70,- 5 punten 

Inschrijver Y € 80,- 3,33 punten* 

Inschrijver Z € 100,- 0 punten 

 

* Berekening puntenscore: 5 * ((€100 - €80)/(€100 - €70)) 

Er worden in totaal voor G1 Prijs Eenheidstarieven maximaal 75 punten en minimaal 0 punten toegekend. Per uurtarief of 

percentage worden de punten berekend conform bovenstaande formule. Invoerwaarden hoger dan Pmax of lager dan Pmin 

zijn niet toegestaan en ongeldig.  
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Voor de op te geven tarieven/percentages gelden de volgende voorwaarden: 

• Minimale eisen per functie staan beschreven in bijlage 7 Functiebeschrijving; 

• Opdrachtgever geeft een bandbreedte voor een tarief of percentage, het is op straffe van terzijdelegging niet 

toegestaan een waarde aan te bieden die buiten de bandbreedte ligt; 

• Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Inschrijver dient alle in te vullen bedragen ook exclusief btw op te 

nemen; 

• In de Inschrijving op te nemen prijzen drukt Inschrijver uit in euro’s (€) exclusief btw. 

• Toevoegingen aan het formulier zijn niet toegestaan. Indien de toevoeging de transparante toepassing van de 

gunningsystematiek onmogelijk maakt doordat een nadere toelichting door Inschrijver zou zijn vereist, wordt de 

Inschrijving zonder meer als ongeldig terzijde gelegd 

• Ongevraagde toevoeging van kortingen op het formulier of elders in de Inschrijving blijven in het kader van de 

gunning buiten beschouwing maar zijn wel bindend voor de Inschrijver die korting heeft aangeboden. Indien aldus 

de gunningssystematiek kan worden toegepast, zonder dat een nadere toelichting door Inschrijver is vereist, wordt 

de Inschrijving niet terzijde gelegd. Zou uiteindelijk worden gegund aan een Inschrijver die een dergelijke korting 

heeft aangeboden, dan dient die Inschrijver ook het kortingsaanbod gestand te doen. 

5.2.2 G2: Prijs: Contractonderhoud 

De opgave van de kosten voor het jaarlijkse contractonderhoud dienen te geschieden via het daartoe bestemde 

Standaardformulier D2 Prijsblad Contractonderhoud. Per perceel is een werkblad gemaakt, waarin u gevraagd wordt in kolom 

I per adres het tarief per jaar voor contract onderhoud te vermelden. Dit tarief is inclusief alle kosten voor de activiteiten en 

benodigdheden zoals omschreven in het beschrijvend document. Voor meer informatie over contractonderhoud zie 

Werkwijze en specificatie contractonderhoud onder §2.3.  

 

Punten worden berekend afhankelijk van de ingediende totaal jaarlijkse onderhoudskosten. De laagste inschrijfsom krijgt de 

maximale score van 50 punten toegekend. Voor de overige inschrijvers worden de punten voor dit criterium berekend volgens 

onderstaande formule: 

 

Toegekende puntenscore = (laagste inschrijfsom/ inschrijfsom inschrijver) x 50 

5.2.3 G3: Plan van aanpak: planmatig onderhoud 

Doelstelling 

De Opdrachtgever hecht veel waarde aan het borgen van continu hoogwaardig kwaliteitsniveau, continuïteit in de uitvoering 

van de werkzaamheden personele bezetting en samenwerking. Opdrachtgever heeft hiervoor o.a. in hoofdstuk 2 de 

voorwaarden uitgewerkt in werkafspraken, een programma van eisen en KPI’s. Uitgangspunt bij het opstellen van een plan 

is de gemiddelde jaaromzet per perceel, zie §2.2.   

 

Toelichting 

De volgende aspecten dienen minimaal terug te komen in uw uitwerking:  

 

a) Personele bezetting  

Hoe gaat de inschrijver zorg dragen dat de personele bezetting op de planmatige werkzaamheden gewaarborgd is en in 

voorkomend geval daar waar nodig uit te breiden?; 

b) Samenwerking  

Hoe gaat de inschrijver zorg dragen voor een proactieve en goede samenwerking, beschrijf o.a.: 

• Hoe deelt Inschrijver zijn kennis en ervaring met Opdrachtgever, o.a. op het gebied van duurzaamheid, 

innovatie en levensduurkosten; 

• Hoe schakelt Inschrijver andere disciplines in wanneer een probleem een integrale aanpak vraagt; 

• Hoe blijft Inschrijver meedenken en een bijdrage leveren tijdens de gehele looptijd van de Raamovereenkomst 

voor een optimale samenwerking.  

c) Borging kwaliteit  
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Hoe garandeert de inschrijver de borging van een hoogwaardig kwaliteitsniveau waarbij het aantal onvolkomenheden 

en de eventuele hersteltijd na eerste oplevering beperkt wordt; 

d) Proces  

Hoe gaat de inschrijver zorg dragen dat het hele proces van planmatig onderhoud naar volle tevredenheid van 

Opdrachtgever en gebruikers/huurders wordt uitgevoerd. Beschrijf o.a. de informatiestromen en de communicatiewijze. 

e) Hinder beperking  

Hoe gaat de inschrijver zorg dragen dat hinder voor gebruiker, huurder en omwonenden zo veel mogelijk wordt beperkt. 

 

Beoordelingskader 

Gevraagd wordt om maximaal 2 A4 pagina’s te gebruiken voor het beschrijven van de gevraagde aspecten (inclusief bijlagen). 

Indien het aangegeven paginamaximum wordt overschreden, worden de resterende pagina’s niet beoordeeld, terzijde gelegd 

en deze zullen in een eventueel later stadium dan ook geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst. 

 

Dit gunningcriterium krijgt één van onderstaande scores toegekend. 

Te behalen 

punten 
Uitleg 

0 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt echter, naar oordeel van de 

Aanbestedende dienst, geen meerwaarde geboden. 

30 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende 

dienst, daarnaast enige meerwaarde geboden. 

60 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende 

dienst, daarnaast ruime meerwaarde geboden. 

90 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende 

dienst, daarnaast zeer ruime meerwaarde geboden. 

120 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende 

dienst, daarnaast excellente meerwaarde geboden. 

 

De te behalen meerwaarde wordt ten opzichte van de uitvraag (en ten opzichte van andere Inschrijvers) beoordeeld aan de 

hand van:  

• En/of de mate waarin onderdelen SMART worden beschreven, project specifiek zijn gemaakt en aansluiten bij 

de bovengenoemde doelstelling en/ of project doelstelling; 

• En/of de mate  waarin de Inschrijver blijk geeft van een heldere en/of realistische visie op de gevraagde 

aspecten; 

• En/of de mate waarin de Inschrijver pro actief de belangen van de Opdrachtgever behartigt; 

• En/of de mate van onderscheidend vermogen en/of toegevoegde waarde van de Inschrijver (ten opzichte van 

de uitvraag én ten opzichte van andere Inschrijvers). 

 

Er zullen geen tussenliggende scores worden gegeven dan hierboven wordt vermeld. Eventuele beweringen of 

referentieprojecten die worden genoemd mogen door de Aanbestedende dienst worden geverifieerd bij de desbetreffende 

referent. 

5.2.4 G4: Plan van aanpak: verstoring 

Doelstelling 

De aanbestedende dienst vraagt inzicht in de wijze waarop een toekomstige contractpartij het werk aanpakt en organiseert. 

Daarom wordt de inschrijvers gevraagd om op basis van een casus de beoogde aanpak te omschrijven.  

 

Beschrijving van de casus: 

Op dinsdag 22 december 2022 wordt Eindhoven bedekt onder een stevige laag sneeuw. In de loop van deze week loopt de 

temperatuur weer op en de sneeuw begint te smelten. Het smelten van de sneeuw, leidt ertoe dat er vanuit 13 locaties van 

de Gemeente Eindhoven tegelijkertijd meldingen van lekkages binnenkomen.   
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Omdat de lekkages zich voordoen buiten de reguliere kantoortijd, wordt u op zaterdagavond 24 december 2022 om 18.30 

uur gebeld door de piketdienst van de Gemeente Eindhoven met de melding dat er bij 13 gebouwen dak lekkages zijn waarbij 

met prioriteit gehandeld dient te worden. 

Op diverse locaties regent het binnen. Alle 13 locaties zijn op het moment van de schademelding in gebruik. Bij één van de 

locaties is belangrijk archiefmateriaal opgeslagen en bij een andere locatie staat waardevolle apparatuur opgesteld die niet 

zomaar verplaatst kan worden. Op beide locaties dreigt waterschade te gaan ontstaan. 

Op weer een andere locatie is op dat moment een belangrijke kersttoespraak gaande die de burgemeester houdt voor de 

inwoners van Eindhoven die wordt verstoord door de plaatselijke dak lekkage. Er is landelijke pers bij dit evenement 

aanwezig. 

De overige 10 locaties hebben niet direct hinder van de dak lekkages maar willen wel graag dat voorzieningen getroffen 

worden om schade aan hun eigendommen te voorkomen.  

 

De betreffende gebouwen zijn niet voorzien van op de locatie aanwezige permanente voorzieningen om het dak veilig te 

kunnen betreden.   

 

Op één locatie waar een lekkage aanwezig is, bent u ervan op de hoogte dat komend jaar een dak vervanging gepland is. De 

huidige dakopbouw van dit platte dak is een houten balklaag, dakbeschot met hierop een zeer summiere isolatieplaat 

afgewerkt met bitumineuze dakafwerking en grind als ballast. 

 

De op de casus van toepassing zijnde contractuele afspraken zijn als volgt: 

 

1. Bij verstoringen met prioriteit, deugdelijk functioneel herstel binnen 2 uur; 

2. Definitief herstel n.a.v. verstoringen binnen 14 kalenderdagen. Herstel conform de oorspronkelijke technische 

situatie.  

3. Indien het ontstane gebrek veroorzaakt door de verstoring aanleiding geeft voor een kans ter verbetering van de 

bestaande situatie waarbij de kans in verhouding staat tot de omvang van de betreffende verstoring, zijn de 

volgende afspraken van toepassing: 

a. Aanleveren offerte binnen 10 werkdagen voor alternatieve herstelmaatregel met een onderbouwd technisch 

en financieel advies. 

b. Opdrachten gegeven tot en met de laatste dag van de 10e maand in het betreffende kalenderjaar uitgevoerd 

en opgeleverd te zijn in het betreffende kalenderjaar. Onder voorwaarden van een schriftelijk akkoord van de 

huurder op de door u met hem overeengekomen uitvoeringsperiode.  
 

Toelichting 

De volgende aspecten dienen minimaal terug te komen in uw uitwerking:  

a) Schadebeperkend handelen  

Hoe gaat Inschrijver de overlast voor gebruikers en de verkeersdeelnemers beperken, denk o.a. aan het beperken van 

overlast veroorzaak door de gebeurtenis almede het beperken van overlast in het herstelproces; 

b) Responstijd  

Hoe wordt door Inschrijver voldaan aan de gestelde hersteltijd voor deugdelijk functioneel herstel waarbij door 

Inschrijver de mogelijke specifieke risico’s en mitigerende maatregelen worden beschreven; 

c) Werkwijze  

Hoe wordt door Inschrijver voldaan aan de gestelde eisen voor definitief herstel waarbij specifieke risico’s en 

mitigerende maatregelen worden genoemd; 

d) Duurzaamheid  

Advisering door Inschrijver op thema duurzaamheid tijdens proces voor definitief herstel vertaald in minimaal 2 concrete 

ideeën. 

 
Beoordelingskader 

Gevraagd wordt om maximaal 2 A4 pagina’s te gebruiken voor het beschrijven van de gevraagde aspecten (inclusief bijlagen). 

Indien het aangegeven paginamaximum wordt overschreden, worden de resterende pagina’s niet beoordeeld, terzijde gelegd 

en deze zullen in een eventueel later stadium dan ook geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst. 
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Dit gunningcriterium krijgt één van onderstaande scores toegekend. 

Te behalen 

punten 
Uitleg 

0 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt echter, naar oordeel van de 

Aanbestedende dienst, geen meerwaarde geboden. 

22,5 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende 

dienst, daarnaast enige meerwaarde geboden. 

45 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende 

dienst, daarnaast ruime meerwaarde geboden. 

67,5 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende 

dienst, daarnaast zeer ruime meerwaarde geboden. 

90 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende 

dienst, daarnaast excellente meerwaarde geboden. 

 

De te behalen meerwaarde wordt ten opzichte van de uitvraag (en ten opzichte van andere Inschrijvers) beoordeeld aan de 

hand van:  

• en/of de mate waarin aspecten project specifiek zijn gemaakt en aansluiten bij de bovengenoemde doelstelling 

en/ of project doelstelling. 

• en/of de mate  waarin de Inschrijver blijk geeft van een concrete en/of realistische en/of meetbare visie op de 

gevraagde aspecten. 

• en/of de mate waarin de Inschrijver pro actief de belangen van de Opdrachtgever behartigt. 

• en/of de mate van onderscheidend vermogen en/of toegevoegde waarde van de Inschrijver (ten opzichte van 

de uitvraag en/ of ten opzichte van andere Inschrijvers). 

 

Er zullen geen tussenliggende scores worden gegeven dan hierboven wordt vermeld. Eventuele beweringen of 

referentieprojecten die worden genoemd mogen door de Aanbestedende dienst worden geverifieerd bij de desbetreffende 

referent. 

5.2.5 G5: Kwaliteitsplan Duurzaamheid 

Doelstelling 

Inschrijver wordt gevraagd bij Inschrijving een kwaliteitsplan gericht op duurzaamheid en innovatie op te leveren, verband 

houdend met de in dit Beschrijvend Document benoemde opdracht en afgestemd op de specifieke situatie in de gemeente 

Eindhoven. De duurzaamheidsambities van de gemeente Eindhoven zijn gebaseerd op de methode van The Natural Step en 

vertaald in bijlage 6 Gezonde en toekomstbestendige ontwikkeling in Eindhoven.  

 

Toelichting 

Inschrijver heeft in zijn uitwerking voor dit criterium tenminste aandacht voor een optimale, integrale benutting van daken. 

Denk hierbij aan water, groen, energie en biodiversiteit. 

 

De volgende aspecten dienen minimaal terug te komen in uw uitwerking:  

• het gebruik van natuurlijke en/of milieuvriendelijke materialen en verpakkingen; 

• advies inzake duurzame en/of innovatieve producten en diensten; 

• het doel 10% jaarlijkse toename van het aantal opdrachten uitgevoerd met een biobased en/of circulair 

materiaalgebruik; 

• het bedrijfsvoeringsproces.  

 

Beoordelingskader 

Gevraagd wordt om maximaal één A4 pagina te gebruiken voor het beschrijven van de gevraagde aspecten (inclusief bijlagen). 

Indien het aangegeven paginamaximum wordt overschreden, worden de resterende pagina’s niet beoordeeld, terzijde gelegd 

en deze zullen in een eventueel later stadium dan ook geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst. 

 

Dit gunningcriterium krijgt één van onderstaande scores toegekend. 
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Te behalen 

punten 
Uitleg 

0 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt echter, naar oordeel van de 

Aanbestedende dienst, geen meerwaarde geboden. 

22,5 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende 

dienst, daarnaast enige meerwaarde geboden. 

45 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende 

dienst, daarnaast ruime meerwaarde geboden. 

67,5 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende 

dienst, daarnaast zeer ruime meerwaarde geboden. 

90 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende 

dienst, daarnaast excellente meerwaarde geboden. 

 

De te behalen meerwaarde wordt ten opzichte van de uitvraag (en ten opzichte van andere Inschrijvers) beoordeeld aan de 

hand van:  

• en/of de mate waarin aspecten project specifiek zijn gemaakt en aansluiten bij de bovengenoemde doelstelling 

en/ of project doelstelling; 

• en/of de mate  waarin de Inschrijver blijk geeft van een concrete en/of realistische en/of meetbare visie op de 

gevraagde aspecten; 

• en/of de mate waarin de Inschrijver pro actief de belangen van de Opdrachtgever behartigt; 

• en/of de mate van onderscheidend vermogen en/of toegevoegde waarde van de Inschrijver (ten opzichte van 

de uitvraag en/ of ten opzichte van andere Inschrijvers). 

 

Er zullen geen tussenliggende scores worden gegeven dan hierboven wordt vermeld. Eventuele beweringen of 

referentieprojecten die worden genoemd mogen door de Aanbestedende dienst worden geverifieerd bij de desbetreffende 

referent. 

5.2.6 G6: Inzet duurzame voertuigen 

Het gebruik van fossiele brandstoffen draagt bij aan de klimaatverandering. Opdrachtgever wil de bijdrage aan de 

klimaatverandering minimaliseren en wil hiertoe de inzet van duurzame (niet fossiele) brandstoffen en duurzame energie 

maximaliseren.  

Voor de werkzaamheden van onderhavige opdracht zal veel naar locaties moeten worden gereden. Om de vermindering van 

CO2-uitstoot te stimuleren wenst de opdrachtgever de inschrijvers te waarderen wanneer zij voer- en werktuigen inzetten 

die gebruik maken van duurzame (niet fossiele) brandstoffen.  

 

De maximale score op dit gunningscriterium is 100 punten. De Opdrachtnemer vult voor de beantwoording van dit 

gunningscriterium het “Invulblad Inzet duurzame voertuigen” voor elk afzonderlijk perceel in, zie standaardformulier E. 

Standaardformulier E bestaat uit invultabel 1 t/m 3 en bevat tevens een voorbeeldberekening voor dit gunningscriterium in 

het eerste tabblad. 

 

De uitgangspunten voor dit gunningscriterium zijn:  

- Opdrachtnemer geeft in totaal vijf (5) van zijn meest in te zetten voertuigen voor onderhavige opdracht aan voor 

elk afzonderlijk contractjaar 1, 2 en 3. Voor contractjaar 4 (vanaf 1 januari 2025) geldt als eis dat alle in te zetten 

voertuigen voor onderhavige opdracht zero-emissie dienen te zijn (zie paragraaf 2.4.3.).  

- Opdrachtgever kan zich voorstellen dat Inschrijver bereid is te investeren na gunning van de opdracht, in dit geval 

is een kenteken nog niet beschikbaar bij inschrijving, maar zal deze zo spoedig mogelijk wel moeten worden 

opgenomen in de managementrapportage. 

- Onderscheid wordt gemaakt tussen (i) de vijf voertuigen die naar Eindhoven (woon-werkverkeer) komen; deze vult 

u in bij invultabel 1 en (ii) de vijf voertuigen die in Eindhoven (binnen de gemeentegrenzen) rijden; deze vult u in bij 

invultabel 2.  

o Het is mogelijk dat de voertuigen die naar Eindhoven komen exact dezelfde voertuigen zijn als die in 

Eindhoven zullen rijden. Echter, u dient beide kolommen in te vullen.  
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o Wanneer in Eindhoven andere voertuigen worden gehanteerd dan naar Eindhoven, dient een tweede 

kenteken(registratie) te worden aangeleverd.  

- Voor de voertuigen naar Eindhoven wordt voor alle voertuigen ingevuld hoeveel kilometers het woon-werkverkeer 

per voertuig betreft, berekend via deze routeplanner: 

https://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner?displayType=instructions waarbij wordt gerekend met de snelste 

route vanaf de postcode van het woonadres (werknemer/bestuurder) naar Stadhuisplein 1 te Eindhoven 

o Het kilometeraantal wordt vermenigvuldigd met twee (2) (namelijk de heen- en terugreis).  

o Voor medewerkers uit Eindhoven geldt nul (0) kilometer in te vullen naar Eindhoven.  

- Voor de voertuigen in Eindhoven wordt altijd gerekend met 20 kilometer per voertuig.  

- U dient de totale som van de kilometers uit invultabel 1 en 2 in te vullen in de invultabel 3 per categorienummer. 

Bijvoorbeeld wanneer u drie verbrandingsmotoren op diesel heeft opgevoerd naar Eindhoven met elk een afstand 

van 20 kilometer, dan voert u bij categorienummer 17 het getal 120 in, want 3 voertuigen x 20 kilometer x 2 reizen 

heen en terug.  

- Voor contractjaar 2 en 3 in periode 01 januari 2023 tot en met 31 december 2024, doet Inschrijver door zijn 

beantwoording een toezegging op de voertuigen die hij zal inzetten voor de betreffende komende jaren.  

- Conform het gestelde onder de voorwaarden bij dit gunningscriterium dient Inschrijver voor een opvolgend jaar of 

bij een tussentijdse wisseling voertuigen in te zetten met eenzelfde of lagere milieuscore.  

- Wanneer Inschrijver tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst het voertuig met de hoogste milieuscore 

vervangt door een voertuig met een lagere milieuscore, dan dient hij dit te vermelden in de maandelijkse 

managementrapportage. 

- Opdrachtnemer dient voor een opvolgend jaar eenzelfde of lagere milieuscore te behalen.  

Bijvoorbeeld:  

Opdrachtnemer geeft bij zijn Inschrijving aan dat hij voor het eerste contractjaar gebruik maakt van vijf voertuigen 

met een milieuscore van 0,80.  

Voor het tweede contractjaar dient Opdrachtnemer dan voertuigen in te zetten met een milieuscore van 0,80 of 

lager. Opdrachtnemer kan dus niet aangeven dat hij voor het tweede of opvolgende jaren gebruik maakt van 

voertuigen met een hogere milieuscore dan 0,80. 

Indien Opdrachtnemer opgeeft voor het tweede jaar alle vijf voertuigen met milieuscore 0,80 te vervangen door 

voertuigen met milieuscore 0,20, dan dient hij voor het derde jaar gebruik te maken van voertuigen met een 

milieuscore van 0,20 of lager. 

- Voor de score op dit gunningscriterium wordt gekeken naar voertuigen die het gehele contractjaar worden ingezet. 

Wanneer Opdrachtnemer gedurende het eerste contractjaar (een van) zijn voertuigen vervangt met een voertuig 

met een lagere milieuscore, dan wordt deze vanaf het tweede contractjaar meegeteld. 

- De in te zetten voertuigen dienen te allen tijde conform beleid van de gemeente Eindhoven, minimaal te voldoen 

aan de Euro 5 norm.  

- Wanneer Inschrijver biobrandstoffen (HVO) gaat gebruiken, moeten deze voldoen aan de wettelijk bepalingen zoals 

opgenomen titel 9.7 en 9.8 van de Wet milieubeheer en het Besluit energie vervoer en Regeling energie vervoer. 

Biobrandstoffen gecertificeerd door een door de Europese Commissie goedgekeurd vrijwillig 

duurzaamheidssysteem, zoals NTA8080 en ISCC, voldoen in elk geval aan de bepalingen.  

 

De weging van de milieubelasting per categorienummer wordt bepaald aan de hand van de soort brandstof en soort 

aandrijving van het betreffende voertuig, zie tabel 1. 

 

aandrijving brandstof milieuscore 

(bak)fiets geen 0,00 

openbaar vervoer stroom (100% all electric) 0,05 

elektrische (bak)fiets of scooter stroom (100% all electric) 0,10 

elektromotor (zero emissie 
voertuigen) 

stroom (100% all electric) 0,20 

waterstof 0,20 

Verbrandingsmotor HVO 100 0,30 

groen gas (BNG/LBG) 0,45 

https://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner?displayType=instructions
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verbrandingsmotor & 
elektromotor (plug-in hybride) 

aardgas (CNG/LNG) 0,55 

HVO (<100)/GTL 0,55 

benzine/diesel 0,60 

verbrandingsmotor & 
elektromotor (hybride) 

groen gas (BNG/LBG) 0,65 

aardgas (CNG/LNG) 0,75 

HVO(<100)/GTL 0,75 

benzine/diesel 0,80 

verbrandingsmotor groen gas (BNG/LBG) 0,85 

aardgas (CNG/LNG) 0,95 

HVO(<100)/GTL 0,95 

benzine/diesel 1,00 

tabel 1 bepaling milieuscore per voertuig 

 

Verificatie 

Opdrachtnemer levert voor verificatie op verzoek van Opdrachtgever een kopie van de kentekenbewijzen van alle voertuigen 

aan die zijn opgegeven voor de Opdracht. Via de website en gegevens van het RDW zal Opdrachtgever de aanbieding van de 

Inschrijver verifiëren. Ook levert Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever een kopie aan van de routeplanner waaruit 

de afstand blijkt van een enkele reis (in kilometer) van het woon-werkverkeer per voertuig.  

5.2.7 G7: Verhoogde inzet Social Return On Investment (SROI) 

In de te sluiten Raamovereenkomst per perceel geldt als uitvoeringseis een inzet van 2% van de jaarlijkse opdrachtsom aan 

SROI, welke nader is uitgewerkt in bijlage 5 Uitvoeringsvoorwaarden Social Return. Bovenop deze uitvoeringseis van 2%, kan 

inschrijver punten scoren door extra maatschappelijke waarde te creëren, welke is gerelateerd aan de opdracht.  

 

Het plan van aanpak verhoogde inzet SROI wordt beoordeeld binnen de kaders van het Social Return beleid dat als doel heeft 

om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan betaald werk te helpen.   

 

Een verhoogde inzet Social Return On Investment kan bijvoorbeeld worden ingevuld middels: 

• Arbeidsontwikkeling: 

o Activiteiten in het kader van om-, her,- en bijscholing van kandidaten uit de doelgroep. 

• Maatschappelijke meerwaarde: 

o Organiseren van gastlessen over het bedrijf, branche of sector; 

o Bedrijfsbezoeken; 

o Activiteiten gericht op het aanpakken van onderliggende problematiek. 

 

Inschrijver wordt gevraagd om voor de eerste twee jaren van de Raamovereenkomst, een concreet aanbod te beschrijven als 

verhoogde inzet op SROI. Het aanbod zal bij een verlenging van de Raamovereenkomst na de eerste twee contractjaren, 

wederom gelden als verhoogde inzet SROI. Op het aanbod van Inschrijver kan bij contractverlenging -als de gemeente dat 

wenst- een aanpassing plaatsvinden.  

 

Beoordelingskader 

Gevraagd wordt om maximaal één A4 pagina te gebruiken voor het beschrijven van de gevraagde aspecten (inclusief bijlagen). 

Indien het aangegeven paginamaximum wordt overschreden, worden de resterende pagina’s niet beoordeeld, terzijde gelegd 

en deze zullen in een eventueel later stadium dan ook geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst. 

 

Dit gunningcriterium krijgt één van onderstaande scores toegekend. 

Te behalen 

punten 
Uitleg 

0 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt echter, naar oordeel van de 

Aanbestedende dienst, geen meerwaarde geboden. 

18,75 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende 

dienst, daarnaast enige meerwaarde geboden. 
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37,5 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende 

dienst, daarnaast ruime meerwaarde geboden. 

56,25 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende 

dienst, daarnaast zeer ruime meerwaarde geboden. 

75 
De hiervoor genoemde aspecten komen aan bod. Er wordt, naar oordeel van de Aanbestedende 

dienst, daarnaast excellente meerwaarde geboden. 

 

De te behalen meerwaarde wordt ten opzichte van de uitvraag (en ten opzichte van andere Inschrijvers) beoordeeld aan de 

hand van:  

• en/of de mate waarin aspecten project specifiek zijn gemaakt en aansluiten bij de bovengenoemde doelstelling 

en/ of project doelstelling; 

• en/of de mate  waarin de Inschrijver blijk geeft van een concrete en/of realistische en/of meetbare visie op de 

gevraagde aspecten; 

• en/of de mate waarin de Inschrijver pro actief de belangen van de Opdrachtgever behartigt; 

• en/of de mate van onderscheidend vermogen en/of toegevoegde waarde van de Inschrijver (ten opzichte van 

de uitvraag en/ of ten opzichte van andere Inschrijvers). 

 

Er zullen geen tussenliggende scores worden gegeven dan hierboven wordt vermeld. Eventuele beweringen of 

referentieprojecten die worden genoemd mogen door de Aanbestedende dienst worden geverifieerd bij de desbetreffende 

referent. 

5.3 Beoordelingswijze 

Voor de kwalitatieve Gunningscriteria past de Aanbestedende dienst een integrale beoordeling toe.  

5.3.1 Werkwijze beoordeling 

Een lid van het aanbestedingsteam opent de digitale kluis in TenderNed samen met een collega, vervolgens worden de 

kwaliteitsdocumenten doorgestuurd naar het beoordelingsteam. Het beoordelingsteam bestaat per kwalitatief 

gunningscriterium uit een voorzitter en minimaal 3 leden. De voorzitter zit de bijeenkomsten van het beoordelingsteam voor, 

maar kent zelf geen beoordeling toe. Het beoordelingsteam beschikt over de benodigde materiedeskundigheid om de 

gunningscriteria te kunnen beoordelen.  

 

De volgende functies (inclusief voorzitter) zijn vertegenwoordigd: 

• 2 projectleiders onderhoud vastgoed; 

• Contractmanager vastgoed; 

• Inkoopadviseur. 

 

De gemeente behoudt zich het recht voor de samenstelling van het beoordelingsteam te wijzigen, ook in aantal. 

Ieder lid van de beoordelingscommissie beoordeelt de gunningscriteria individueel en kent een score toe. Na de individuele 

beoordeling vindt een plenaire sessie plaats met alle beoordelaars waarin de scoreresultaten worden doorgenomen en in 

consensus één eindbeoordeling per gunningcriterium wordt opgemaakt. 

 

Zodra de beoordeling is vastgesteld en vastgelegd, wordt door de inkoper het prijsblad bekend gemaakt en toegevoegd aan 

de beoordeling. 

5.3.2 Eindscore 

Punten worden afgerond op twee decimalen. Nadat voor elk gunningscriterium een score is bepaald, wordt voor elke 

Inschrijver de eindscore berekend door de scores op de gunningscriteria bij elkaar op te tellen. De scores op de kwalitatieve 

gunningscriteria gelden voor alle percelen.  

 

Inschrijver dient bij Inschrijving in het Prijsblad duidelijk te maken in welke voorkeursvolgorde hij de percelen gegund wil 

krijgen. Inschrijvers kunnen slechts één perceel gegund krijgen. Per perceel wordt gegund aan de Inschrijver met de voor dat 

perceel hoogste eindscore. Indien één Inschrijver het beste scoort op meerdere percelen, krijgt de Inschrijver enkel zijn eerste 
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voorkeursperceel gegund. In voorkomend geval gaat de gunning van de twee andere percelen op dezelfde wijze naar de 

opvolgende Inschrijvers. 

 

Indien na toekenning van punten op basis van de Gunningscriteria twee of meer Inschrijvers een zelfde hoogste eindscore 

halen en dezelfde voorkeur voor perceel hebben, dan wordt het voornemen tot verlenen van de Opdracht uitgebracht aan 

de Inschrijver die de hoogste score op gunningscriterium G1 heeft behaald. 

 

Indien ook op G1 door de Inschrijvers met de hoogste eindscore een gelijke score is behaald, wordt het voornemen tot 

verlenen van de Opdracht uitgebracht aan de Inschrijver met de hoogste score heeft behaald op G2. Hebben de betreffende 

Inschrijvers met de hoogste eindscore ook op G2 een gelijke score behaald, dan zal achtereenvolgens worden gekeken naar 

de Gunningscriteria G3, G4, G5, G6 en als laatste G7. Indien ook op Gunningscriterium G7 door desbetreffende Inschrijvers 

een gelijke score is behaald, dan vindt een loting plaats tussen de desbetreffende Inschrijvers onder toezicht van een door 

Opdrachtgever aangestelde notaris, om te bepalen aan wie het voornemen tot verlenen van de Opdracht wordt uitgebracht.   
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6. Voorwaarden en rechtsmiddel 

6.1 Voorwaarden voor inschrijven 

6.1.1 Toepasselijk recht 

Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing op deze Aanbesteding.  

6.1.2 Instemming voorwaarden 

Door middel van het indienen van een Inschrijving stemt Inschrijver in met al hetgeen is gesteld in de Aanbestedingsstukken, 

waaronder dus ook eventuele onwelgevallige antwoorden in de Nota’s van Inlichtingen.  

 

De UAV 2012 zijn van toepassing op deze overeenkomst. Leverings-, betalings- en/of andere algemene voorwaarden van de 

Inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

6.1.3 Rechtsgeldige ondertekening 

De Inschrijving (incl. alle Standaardformulieren) dient rechtsgeldig ondertekend te zijn door een ten tijde van ondertekening 

tot vertegenwoordiging bevoegde functionaris. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van het bij de verificatie door de 

Inschrijver te verstrekken uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. Uit dit uittreksel – indien van toepassing 

in combinatie met schriftelijke volmachten - moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar, op het moment van indiening 

van de Inschrijving, duidelijk blijken.  

6.1.4 Inschrijving conform Aanbestedingsstukken 

De Inschrijver dient de Inschrijving te baseren op de Aanbestedingsstukken waaronder het Beschrijvend Document inclusief 

alle Standaardformulieren. Indien een Inschrijver gevraagde informatie niet, niet volledig en/of niet juist heeft aangeleverd, 

leidt dat in beginsel tot uitsluiting van verdere deelname aan de Aanbesteding. 

 

De voertaal tijdens deze aanbesteding is de Nederlandse taal. De Inschrijving dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld. 

Inschrijver is verplicht de voorgeschreven Standaardformulieren te gebruiken.  

6.1.5 Voorwaardelijke, onvolledige en/of ongeldige Inschrijving 

Een Inschrijving onder voorwaarden c.q. met voorbehouden dan wel een onvolledige en/of anderszins ongeldige Inschrijving 

wordt uitgesloten van de verdere beoordelingsprocedure, tenzij het ontbreken van bepaalde informatie door Opdrachtgever 

als een kennelijke omissie van ondergeschikte aard wordt aangemerkt.  

6.1.6 Geldigheidsduur van de Inschrijving 

Inschrijver dient de Inschrijving tot minimaal 90 dagen vanaf de datum van ontvangst van de Inschrijving gestand te doen. 

Indien er een kort geding wordt aangespannen tegen de Gunningsbeslissing bedraagt de gestanddoeningstermijn minimaal 

zes weken na de onherroepelijke uitspraak in kort geding. Opdrachtgever kan verzoeken de gestanddoeningstermijn te 

verlengen. Aan een zodanig verzoek kan Inschrijver geen aanspraak op de Opdracht ontlenen. Ingeval hiervoor in het 

Beschrijvend Document een wachtkamerregeling is opgenomen, geldt feitelijk een langere gestanddoeningstermijn 

aangezien de Inschrijver dan na afwijzing alsnog gegund kan krijgen als de overeenkomst met de winnaar voortijdig beëindigd 

wordt.  

6.1.7 Voorbehouden van Aanbestedende dienst  

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de gehele Aanbesteding tijdelijk of definitief te stoppen en/of 

definitief af te breken en/of om niet tot het verlenen van de Opdracht over te gaan, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid 

jegens de Inschrijver leidt.  

6.1.8 Status informatie 

Onverminderd de overige voorbehouden als opgenomen in de Aanbestedingsstukken, kunnen Inschrijvers met betrekking 

tot de Aanbesteding uitsluitend rechten ontlenen aan informatie daartoe opgenomen in de Aanbestedingsstukken. 
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Aanbestedende dienst is niet aansprakelijk voor de onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie over de Opdracht door 

de Inschrijver verkregen via andere kanalen. Inschrijvers dienen zich, waar zij dit nodig of wenselijk achten, zelf en voor eigen 

rekening en risico op de hoogte te stellen van onder meer de technische aspecten, het publiekrechtelijk kader en al hetgeen 

zij relevant achten in verband met hun deelname aan de Aanbesteding. 

6.1.9 Intellectueel eigendom 

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op door Opdrachtgever verstrekte documenten en informatie in het kader 

van de Aanbesteding, waaronder in ieder geval te begrijpen het Beschrijvend Document evenals de Bijlagen en verstrekte 

toelichtingen, waaronder in ieder geval wordt begrepen het auteursrecht, berusten uitsluitend bij Opdrachtgever. Dit geldt 

voor de gehele Aanbesteding. 

6.1.10 Uitsluiting van Inschrijvers 

Ten tijde van (i) het doen van Inschrijving en (ii) gunning dient Inschrijver te kunnen aantonen dat de Uitsluitingsgronden ten 

aanzien van Inschrijver geen toepassing vinden, dat hij voldoet aan de Geschiktheidseisen en voldoet aan de eisen uit het 

Programma van Eisen, bij gebreke waarvan Inschrijver in beginsel wordt uitgesloten van verdere deelname aan de 

Aanbesteding en geen gunning aan de desbetreffende Inschrijver zal plaatsvinden.  

 

Indien, gaande de Aanbesteding, een Uitsluitingsgrond op Inschrijver van toepassing wordt, of indien Inschrijver niet langer 

aan de Geschiktheidseisen of eisen uit het Programma van Eisen voldoet, dient Inschrijver dat feit onverwijld schriftelijk mede 

te delen aan Opdrachtgever. Indien op enig moment blijkt dat Inschrijver ten onrechte geen of onjuiste informatie hierover 

heeft verschaft, dan wordt Inschrijver in beginsel uitgesloten van verdere deelname aan de Aanbesteding. 

 

Opdrachtgever is gerechtigd Inschrijver van de Aanbesteding uit te sluiten als deze aan de zijde van Opdrachtgever betrokken 

is, of is geweest, bij de voorbereiding van de Aanbesteding, dan wel Inschrijver zich in verband met de Aanbesteding bedient 

van ondernemingen, adviseurs, medewerkers en/of andere (rechts)personen die aldus betrokken zijn of zijn geweest. 

Datzelfde geldt als (rechts)personen uit de groep van Inschrijver een dergelijke betrokkenheid hebben of hadden. 

Opdrachtgever zal Inschrijver niet uitsluiten als Inschrijver aantoont dat onder de omstandigheden van het concrete geval 

mededinging door bedoelde betrokkenheid niet vervalst kan zijn.  

6.1.11 Medewerking onderzoek 

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de juistheid van de door Inschrijver overgelegde verklaringen, bescheiden en 

gegevens, alsmede de financiële en economische draagkracht, vakkundigheid en/of integriteit van Inschrijver (nader) te 

onderzoeken. Inschrijver is verplicht volledige medewerking te verlenen aan een dergelijk (nader) onderzoek door de 

Opdrachtgever (in elke fase van de Aanbesteding en ook na verlening van de Opdracht en de ondertekening van de 

Overeenkomst). 

 

Indien Inschrijver voor de invulling van de Geschiktheidseisen een beroep doet op de middelen/draagkracht/bekwaamheid 

van een derde, geldt deze verplichting ook voor de betreffende derde. Door indiening van het UEA verklaart de Derde zich 

daarmee akkoord.  

6.1.12 Aantal malen inschrijven 

Inschrijver ((rechts)persoon of vennootschap) mag slechts éénmaal inschrijven, hetzij als zelfstandige Inschrijver, hetzij als lid 

van een Samenwerkingsverband.  

 

Voor de toepassing van deze bepaling worden in elk geval rechtspersonen en/of vennootschappen die voldoen aan de 

onderstaande voorwaarden als één rechtspersoon of vennootschap beschouwd: 

a. Rechtspersonen en/of vennootschappen die aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk 

Wetboek; 

b. Rechtspersonen en/of vennootschappen die met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk 

Wetboek; of 

c. Rechtspersonen en/of vennootschappen die aan elkaar zijn gelieerd in aan sub a of sub b vergelijkbare rechtsvormen naar 

buitenlands recht. 
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De Opdrachtgever zal (rechts)personen niet uitsluiten als die (rechts)personen aantonen dat in hun geval geen sprake is van 

een reëel gevaar dat zich praktijken voordoen die de transparantie kunnen bedreigen en de mededinging tussen de 

Inschrijvers kunnen vervalsen en meer in het algemeen dat deze verhouding hun respectieve gedrag in het kader van deze 

Aanbesteding niet heeft beïnvloed en niet zal beïnvloeden. 

 

Een Inschrijver mag niet tevens als derde fungeren waarop door een andere Inschrijver beroep wordt gedaan. Een derde mag 

niet voor meerdere Inschrijvers garant staan indien het de Geschiktheidseisen betreft rondom financiële- en economische 

draagkracht in overeenstemming met art. 2:403 sub f BW. 

6.1.13 Varianten 

Het indienen van varianten is niet toegestaan. 

6.1.14 Rekenvergoeding 

Er zal door de Aanbestedende dienst geen rekenvergoeding aan inschrijvers worden verstrekt. 

6.2 Rechtsmiddel 

Indien Inschrijver bezwaar heeft tegen de (motivering van de) gunningsbeslissing, dient Inschrijver binnen de opschortende 

termijn van 20 kalenderdagen, te rekenen na verzenddatum van gunningsbeslissing door de Aanbestedende dienst, een kort 

geding aanhangig te maken tegen de gunningsbeslissing.  

Indien de Inschrijver binnen deze opschortende termijn geen kort geding aanhangig heeft gemaakt bij de 

voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Bosch door middel van het betekenen van een dagvaarding in kort geding aan 

de Aanbestedende dienst, betekent het dat: 

- Inschrijver het recht verwerkt om tegen het verdere verloop van de procedure op te komen; 

- Inschrijver zijn eventuele rechten bovendien verwerkt om ter zake in een bodemprocedure van de Aanbestedende 

dienst bepaalde (rechts)handelingen en/ of een schadevergoeding (met succes) te vorderen; 

- Inschrijver geen bezwaar meer kan maken aangaande de (motivering van de) gunningsbeslissing.  

 

In het belang van een snelle en goede voortgang verzoekt Opdrachtgever iedere belanghebbende dringend om 

Opdrachtgever tijdig op te hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, door onder meer toezending van het 

exploot van de dagvaarding.  

 

De Aanbestedende dienst zal, mits zij niet (tussentijds) schriftelijk is teruggekomen op haar gunningsbeslissing, de Opdracht 

gunnen aan de Inschrijver wanneer voornoemde opschortende termijn is verstreken zonder dat er een kort geding aanhangig 

is gemaakt. De Aanbestedende dienst behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om terug te komen op de gunningsbeslissing, 

indien daar aanleiding voor bestaat. Indien tijdig een kort geding tegen de gunningsbeslissing respectievelijk afwijzing 

aanhangig is gemaakt, zal de Aanbestedende dienst niet eerder tot gunning overgaan dan nadat de voorzieningenrechter in 

eerste aanleg uitspraak heeft gedaan.  

 

 



- Bijlage 1 -
Gebouwen per perceel



Volg
nummer

Deelportefeuille Adres

1 Onderwijs Aalsterweg 285/A (Pleinschool Helder)
2 Onderwijs Aalsterweg 285/G (Sint Joriscollege)
3 Onderwijs Aalsterweg 285 (Pleinschool Helder)
4 Onderwijs Aalsterweg 285-289 (Complex)
5 Onderwijs Aldendriel 38/A (Noodlokalen,..Units(B))
6 Onderwijs Aldendriel 38 (Complex)
7 Onderwijs Aldendriel 38 (Fietsenstalling achterzijde)
8 Onderwijs Aldendriel 38 (Fietsenstalling voorzijde)
9 Onderwijs Aldendriel 38 (Noodlokalen, 4 Units(A))

10 Onderwijs Aldendriel 38 (School)
11 Onderwijs Amundsenlaan 6
12 Onderwijs Amundsenlaan 6 (Gym)
13 Onderwijs Amundsenlaan 6 (School)
14 Onderwijs Apeldoornstraat 1
15 Onderwijs Apeldoornstraat 1 (Gym)
16 Onderwijs Apeldoornstraat 1 (School)
17 Onderwijs Apeldoornstraat 1 (Spil)
18 Onderwijs Avignonlaan 1 (Gym)
19 Onderwijs Avignonlaan 1 (Kantine)

20 Onderwijs Avignonlaan 1 (nieuwbouw 2017)

21 Onderwijs Avignonlaan 1 (School)
22 Onderwijs Avignonlaan 11
23 Onderwijs Avignonlaan 11 (Gym)
24 Onderwijs Avignonlaan 11 (School)
25 Onderwijs Avignonlaan 1 naast (grond)
26 Onderwijs Baarle Hertoglaan 1
27 Onderwijs Barrierweg 1
28 Onderwijs Barrierweg 1 (School)
29 Onderwijs Barrierweg 1 (Spil)
30 Onderwijs Begoniastraat 15
31 Onderwijs Begoniastraat 15/Geraniumstraat 2
32 Onderwijs Bennekelstraat 135/Verhulststraat 1
33 Onderwijs Bennekelstraat 135 (School)
34 Onderwijs Bennekelstraat 135 (Spil)
35 Onderwijs Botenlaan 38
36 Onderwijs Botenlaan 38 (Bestuursbureau)
37 Onderwijs Botenlaan 38 (School)

38 Onderwijs Boutenslaan 163

39 Onderwijs Broodberglaan 3

40 Onderwijs Broodberglaan 3 (Gym)

41 Onderwijs Broodberglaan 3 (School)

42 Onderwijs Calaislaan 1
43 Onderwijs Calaislaan 1 (Noodlokalen, 12 units(A))
44 Onderwijs Calaislaan 1 (Noodlokalen, 4 units(C))
45 Onderwijs Calaislaan 1 (Noodlokalen, 6 units(B))
46 Onderwijs Calaislaan 1 (Noodlokalen, 7 units(D))
47 Onderwijs Calaislaan 1 (School)



48 Onderwijs Calaislaan 1 (Spil)
49 Onderwijs Celebeslaan 10 (School)
50 Onderwijs Celebeslaan 10-20
51 Onderwijs Celebeslaan 20 (Gym)
52 Onderwijs Celebeslaan 20 (School)
53 Onderwijs Celebeslaan 22 (Berging)
54 Onderwijs Celebeslaan 22 (Conciërgewoning)
55 Onderwijs Celebeslaan 22 (Houthok)
56 Onderwijs Celebeslaan 8 (Berging)
57 Onderwijs Celebeslaan 8 t/m 22 (Complex)
58 Onderwijs Christinastraat 2/A
59 Onderwijs Christinastraat 2/A (Abri)
60 Onderwijs Christinastraat 2/A (Complex)
61 Onderwijs Christinastraat 2/A (Fietsenstalling/Berging)
62 Onderwijs Christinastraat 2/A (School)
63 Onderwijs Christinastraat 2/A (School semi-permanent)
64 Onderwijs Coriolanuspad 2/A
65 Onderwijs Damocleslaan 3 (Aula)
66 Onderwijs Damocleslaan 3 (Brugklasgebouw)
67 Onderwijs Damocleslaan 3 (Complex)
68 Onderwijs Damocleslaan 3 (fietsenstalling)
69 Onderwijs Damocleslaan 3 (Gym)
70 Onderwijs Damocleslaan 3 (Hoofdgebouw)
71 Onderwijs Damocleslaan 3 (Noodlokalen ...units(A))
72 Onderwijs Damocleslaan 3 (School)
73 Onderwijs Damocleslaan 3 (Studiehuis)
74 Onderwijs De Koppele 2
75 Onderwijs De Koppele 2 (Gym)
76 Onderwijs De Koppele 2 (School)
77 Onderwijs Dirk Boutslaan 25
78 Onderwijs Dirk Boutslaan 25 (Gym)
79 Onderwijs Dirk Boutslaan 25 (School)
80 Onderwijs Don Boscostraat 2
81 Onderwijs Don Boscostraat 2 (Gym)
82 Onderwijs Don Boscostraat 2 (School)
83 Onderwijs Don Boscostraat 2 (Spil)
84 Onderwijs Dr Poletlaan 46
85 Onderwijs Eksterlaan 4
86 Onderwijs Elegaststraat 1
87 Onderwijs Elegaststraat 1 (Complex)
88 Onderwijs Elegaststraat 1 (Gym)
89 Onderwijs Elegaststraat 1 (Noodlokalen ...units (A)) (Spil)
90 Onderwijs Elegaststraat 1 (School)
91 Onderwijs Faunuslaan 19
92 Onderwijs Faunuslaan 19 (Gym)
93 Onderwijs Faunuslaan 19 (School)
94 Onderwijs Floralaan West 264
95 Onderwijs Floralaan West 264 (Berging/Overkapping)
96 Onderwijs Floralaan West 264 (Berging)
97 Onderwijs Floralaan West 264 (Complex)
98 Onderwijs Floralaan West 264 (Fietsenstallingen)
99 Onderwijs Floralaan West 264 (School)

100 Onderwijs Floralaan West 264 (Spil)
101 Onderwijs Frankrijkstraat 79 (nieuwbouw)
102 Onderwijs Frankrijkstraat 79 (school)



103 Onderwijs Frankrijkstraat 79 (spil)
104 Onderwijs Fransebaan 237
105 Onderwijs Fransebaan 237 (Berging)
106 Onderwijs Fransebaan 237 (Complex)
107 Onderwijs Fransebaan 237 (School)
108 Onderwijs Fransebaan 237 (Spil)
109 Onderwijs Geert Grootestraat 1-01/Saenredamstraat 2
110 Onderwijs Geert Grootestraat 1-01 (School)
111 Onderwijs Generaal Boreelpad 20 (Gym)
112 Onderwijs Generaal Boreelpad 20-29 (Complex)
113 Onderwijs Generaal Boreelpad 29
114 Onderwijs Generaal Boreelpad 29 (School)
115 Onderwijs Generaal Boreelpad 29 (Spil)
116 Onderwijs Geraniumstraat 2
117 Onderwijs Geraniumstraat 2 (Gym)
118 Onderwijs Gerretsonlaan 17
119 Onderwijs Grasland 1-3-5
120 Onderwijs Hemelrijken 310
121 Onderwijs Hemelrijken 310 (Gym)
122 Onderwijs Hemelrijken 310 (School)
123 Onderwijs Hemelrijken 310 (Spil)

124 Onderwijs Hendrik Staetslaan 54/Willem van Kesselstraat 3 (C

125 Onderwijs Hendrik Staetslaan 54 (Gym)
126 Onderwijs Hendrik Staetslaan 54 (Noodlokalen ... units(A))
127 Onderwijs Hendrik Staetslaan 54 (School)
128 Onderwijs Hendrik Staetslaan 54-56
129 Onderwijs Henegouwenlaan 2
130 Onderwijs Henegouwenlaan 2 (Complex)
131 Onderwijs Henegouwenlaan 2 (Gym)
132 Onderwijs Henegouwenlaan 2 (School)
133 Onderwijs Henegouwenlaan 2 (School semi-permanent)

134 Onderwijs Heraultlaan 4

135 Onderwijs Hettenheuvellaan 2/A (Berging Vuilcontainers)
136 Onderwijs Hettenheuvellaan 2/A (Complex)
137 Onderwijs Hettenheuvellaan 2/A (School)
138 Onderwijs Jacob Oppenheimstraat 1
139 Onderwijs Jacob Oppenheimstraat 1 (Buitenberging hout)
140 Onderwijs Jacob Oppenheimstraat 1 (Complex)
141 Onderwijs Jacob Oppenheimstraat 1 (Gym)
142 Onderwijs Jacob Oppenheimstraat 1 (School)
143 Onderwijs Jacob van Maerlantlaan 11
144 Onderwijs Jacob van Maerlantlaan 11 (Complex)
145 Onderwijs Jacob van Maerlantlaan 11 (Gym)

146 Onderwijs Jacob van Maerlantlaan 11 (Noodlokalen ..units(A))

147 Onderwijs Jacob van Maerlantlaan 11 (School)
148 Onderwijs Jasonstraat 1
149 Onderwijs Jasonstraat 1 (Berging midden schoolplein)
150 Onderwijs Jasonstraat 1 (Berging zijde Sterrenlaan)
151 Onderwijs Jasonstraat 1 (Complex)
152 Onderwijs Jasonstraat 1 (School)
153 Onderwijs Jasonstraat 1 (Spil)
154 Onderwijs Johannes Buijslaan 41 (Complex)



155 Onderwijs Johannes Buijslaan 41 (Noodlokalen .units A)(Spil)

156 Onderwijs Johannes Buijslaan 41 (School)
157 Onderwijs Jonathan Swiftlaan 16
158 Onderwijs Jozef Israëlslaan 2/A (School)
159 Onderwijs Jozef Israëlslaan 2/A t/m L
160 Onderwijs Jozef Israëlslaan 2/B (Spil)
161 Onderwijs Jozef Israëlslaan 2/C (Spil)
162 Onderwijs Jozef Israëlslaan 2/D (Spil)
163 Onderwijs Jozef Israëlslaan 2/E (Jongerenruimte)
164 Onderwijs Jozef Israelslaan 2/K (Sport/BOR)
165 Onderwijs Jozef Israelslaan 2/L (Sport)
166 Onderwijs Kanunnikensven 1
167 Onderwijs Kanunnikensven 1 (Complex)
168 Onderwijs Kanunnikensven 1 (Fietsenstalling)
169 Onderwijs Kanunnikensven 1 (Gym)
170 Onderwijs Kanunnikensven 1 (School)
171 Onderwijs Keverberg 3 (Gym)
172 Onderwijs Keverberg 3 (School)
173 Onderwijs Keverberg 3-5
174 Onderwijs Keverberg 3-5 (Berging)
175 Onderwijs Keverberg 3-5 (Complex)
176 Onderwijs Keverberg 5 (School)
177 Onderwijs Keverberg 5 (Spil)
178 Onderwijs Kiplinglaan 1 (Complex)
179 Onderwijs Kiplinglaan 1 (Fietsenstalling)
180 Onderwijs Kiplinglaan 1 (School)
181 Onderwijs Koenraadlaan 102 (Complex)
182 Onderwijs Koenraadlaan 102 (Fietsenstalling/Berging)
183 Onderwijs Koenraadlaan 102 (Gym)
184 Onderwijs Koenraadlaan 102 (Noodlokalen, 4 units(A))
185 Onderwijs Koenraadlaan 102 (Noodlokalen, 6 units(B))
186 Onderwijs Koenraadlaan 102 (School)
187 Onderwijs Koudenhovenseweg Zuid 202
188 Onderwijs Koudenhovenseweg Zuid 202 (Gym)
189 Onderwijs Koudenhovenseweg Zuid 202 (School)
190 Onderwijs Koudenhovenseweg Zuid 202 (Spil)
191 Onderwijs Leuvenlaan 23
192 Onderwijs Leuvenlaan 23 (Gym)
193 Onderwijs Leuvenlaan 23 (School)
194 Onderwijs Maasstraat 105
195 Onderwijs Mainelaan 114 (Complex)
196 Onderwijs Maria van Bourgondiëlaan (was 4) Speelterrein
197 Onderwijs Maria van Bourgondiëlaan 2/A-2/D
198 Onderwijs Maria van Bourgondiëlaan 2 (Berging)
199 Onderwijs Maria van Bourgondiëlaan 2 (Complex)
200 Onderwijs Maria van Bourgondiëlaan 2 (School)
201 Onderwijs Maria van Bourgondiëlaan 2A (gym)
202 Onderwijs Maria van Bourgondiëlaan 2D (school)
203 Onderwijs Marseillelaan 100/A
204 Onderwijs Marseillelaan 100/A (School)
205 Onderwijs Marseillelaan 100/A (Spil)
206 Onderwijs Maximiliaanstraat 2/A
207 Onderwijs Maximiliaanstraat 2/A (Complex)
208 Onderwijs Maximiliaanstraat 2/A (Fietsenstalling)



209 Onderwijs Maximiliaanstraat 2/A (Gym)
210 Onderwijs Maximiliaanstraat 2/A (School)
211 Onderwijs Meerbos 16 (School)
212 Onderwijs Meerbos 2 (Jongerencentrum De Hangar)
213 Onderwijs Meerbos 2-16
214 Onderwijs Meerbos 4 (Gym+B.O.R.)
215 Onderwijs Meerbos 6 (Fitness)
216 Onderwijs Mendelssohnlaan 217
217 Onderwijs Mendelssohnlaan 217 (School)
218 Onderwijs Mendelssohnlaan 217 (Spil)
219 Onderwijs Mimosalaan 28 (Spil)
220 Onderwijs Mimosaplein 1/Mimosalaan 28
221 Onderwijs Mimosaplein 1/Mimosalaan 28 (Complex)
222 Onderwijs Mimosaplein 1 (Berging)
223 Onderwijs Mimosaplein 1 (School)
224 Onderwijs Mirabelweg 96
225 Onderwijs Mirabelweg 96 (Berging groot)
226 Onderwijs Mirabelweg 96 (Berging klein)
227 Onderwijs Mirabelweg 96 (Complex)
228 Onderwijs Mirabelweg 96 (School)
229 Onderwijs Mirabelweg 96 (Spil)
230 Onderwijs Molijnstraat 2
231 Onderwijs Normandielaan 50
232 Onderwijs Normandielaan 50 (School)
233 Onderwijs Normandielaan 50 (Spil)
234 Onderwijs Nuenenseweg 10 (conciërgewoning)
235 Onderwijs Nuenenseweg 4
236 Onderwijs Nuenenseweg 6
237 Onderwijs Nuenenseweg 6 (Berging voorzijde)
238 Onderwijs Nuenenseweg 6 (Complex)
239 Onderwijs Nuenenseweg 6 (Gym)
240 Onderwijs Nuenenseweg 6 (Noodlokalen, 4 units(A))
241 Onderwijs Nuenenseweg 6 (Noodlokalen, 4 units(B))
242 Onderwijs Nuenenseweg 6 (School)
243 Onderwijs Nuenenseweg 6 (Spil)
244 Onderwijs Nuenenseweg 6 (Tuinhuis)
245 Onderwijs Nuenenseweg 6 (Tuinhuisje)
246 Onderwijs Odysseuslaan 6
247 Onderwijs Oirschotsedijk 14/B (Fietsenstalling)
248 Onderwijs Oirschotsedijk 14/B (Gebouw A)
249 Onderwijs Oirschotsedijk 14/B (Gebouw B-C-D-E-W-X-Y)
250 Onderwijs Oirschotsedijk 14/B (Gebouw K)
251 Onderwijs Oirschotsedijk 14/B (Gebouw Z,Gym)
252 Onderwijs Oirschotsedijk 14/B (ISE)(Complex)
253 Onderwijs Oirschotsedijk 14/B (Noodlokalen)
254 Onderwijs Oldengaarde 1/B (Complex)
255 Onderwijs Oldengaarde 1/B (Gym)
256 Onderwijs Oldengaarde 1/B (School)
257 Onderwijs Opera 60/A (Complex)
258 Onderwijs Opera 60/A (Fietsenstalling)
259 Onderwijs Opera 60/A (School)
260 Onderwijs Otto Veniusweg 43
261 Onderwijs Oude Bossche Baan 20 (Complex)
262 Onderwijs Oude Bossche Baan 20 (Opslagruimte/Garage)
263 Onderwijs Oude Bossche Baan 20 (Praktijkruimte)



264 Onderwijs Oude Bossche Baan 20 (School)
265 Onderwijs Pastoriestraat 88
266 Onderwijs Pieter Poststraat 13/A
267 Onderwijs Pieter Poststraat 13/A (Berging links)
268 Onderwijs Pieter Poststraat 13/A (Berging rechts)
269 Onderwijs Pieter Poststraat 13/A (Complex)
270 Onderwijs Pieter Poststraat 13/A (School)
271 Onderwijs Pieter Poststraat 13/A (Spil)
272 Onderwijs Pieter Poststraat 15
273 Onderwijs Pieter Poststraat 15 (Gym)
274 Onderwijs Pieter Poststraat 15 (Ontmoetingsruimte)
275 Onderwijs Piuslaan 68
276 Onderwijs Planetenlaan 28 (Complex)
277 Onderwijs Planetenlaan 28 (Fietsenstalling/Berging)
278 Onderwijs Planetenlaan 28 (School)

279 Onderwijs Rachmaninowlaan 2

280 Onderwijs Rachmaninowlaan 2 (Complex)

281 Onderwijs Rachmaninowlaan 2 (Gym)

282 Onderwijs Rachmaninowlaan 2 (Noodlokalen, 10 units(B))

283 Onderwijs Rachmaninowlaan 2 (Noodlokalen, 10 units(C))

284 Onderwijs
Rachmaninowlaan 2 (Noodlokalen, 8 units(A) 
SECVO)

285 Onderwijs Rachmaninowlaan 2 (School)

286 Onderwijs Rector Baptistlaan 21 (Berging/Overkapping)
287 Onderwijs Rector Baptistlaan 21 (Complex)
288 Onderwijs Rector Baptistlaan 21 (Noodlokalen,...units(A))
289 Onderwijs Rector Baptistlaan 21 (School)
290 Onderwijs Reigerlaan 3
291 Onderwijs Reigerlaan 3 (Berging/Overkapping)
292 Onderwijs Reigerlaan 3 (Complex)
293 Onderwijs Reigerlaan 3 (Gym)
294 Onderwijs Reigerlaan 3 (School)
295 Onderwijs Reigerlaan 3 (Spil)
296 Onderwijs Roostenlaan 296
297 Onderwijs Roostenlaan 296 (Gym)
298 Onderwijs Roostenlaan 296 (Noodlokalen,...units(A))
299 Onderwijs Roostenlaan 296 (School)
300 Onderwijs Roostenlaan 296-298 (Complex)
301 Onderwijs Roostenlaan 298 (Conciergewoning)
302 Onderwijs Saenredamstraat 2
303 Onderwijs Samarialaan 1/A
304 Onderwijs Samarialaan 1/A (Overkapping)
305 Onderwijs Samarialaan 1/A (School)
306 Onderwijs Samarialaan 1/A (Spil)
307 Onderwijs Samarialaan 1/A-1/B (Complex)
308 Onderwijs Samarialaan 1/B (Noodlokalen, 7 units(A))
309 Onderwijs Schelluinen 2
310 Onderwijs Schelluinen 2 (School)
311 Onderwijs Schelluinen 2 (Spil)



312 Onderwijs Schoenmakerstraat 2 (Complex)
313 Onderwijs Schoenmakerstraat 2 (School)
314 Onderwijs Schoenmakerstraat 2 (Spil)
315 Onderwijs Schouwbroekseweg 7
316 Onderwijs Schouwbroekseweg 7 (School)
317 Onderwijs Schouwbroekseweg 7 (Spil)
318 Onderwijs Seringenstraat 9
319 Onderwijs Seringenstraat 9 (Complex)
320 Onderwijs Seringenstraat 9 (School)
321 Onderwijs Seringenstraat 9 (Spil)
322 Onderwijs Seringenstraat 9 (Tuinhuisje)
323 Onderwijs Shakespearelaan 47
324 Onderwijs Shakespearelaan 47 (Berging)
325 Onderwijs Shakespearelaan 47 (Complex)
326 Onderwijs Shakespearelaan 47 (Fietsenstalling)
327 Onderwijs Shakespearelaan 47 (School)
328 Onderwijs Shakespearelaan 47 (Spil)
329 Onderwijs Sterrenlaan 16 (Complex)
330 Onderwijs Sterrenlaan 16 (Fietsenstalling/Berging)
331 Onderwijs Sterrenlaan 16 (Noodlokalen,14 units(D))
332 Onderwijs Sterrenlaan 16 (Noodlokalen, 5 units(C))
333 Onderwijs Sterrenlaan 16 (Noodlokalen, 8 units(A))
334 Onderwijs Sterrenlaan 16 (Noodlokalen, 8 units(B))
335 Onderwijs Sterrenlaan 16 (Overkapping)
336 Onderwijs Sterrenlaan 16 (Praktijklokaal)
337 Onderwijs Sterrenlaan 16 (School)
338 Onderwijs Sterrenlaan 16 (Transformatorhuisje)
339 Onderwijs St Norbertuslaan 1 (School)
340 Onderwijs St Norbertuslaan 1 (Spil)
341 Onderwijs St Norbertuslaan 1-1/A
342 Onderwijs St Petrus Canisiuslaan 45 (Spil)

343 Onderwijs St Petrus Canisiuslaan 47/K. de Jongweg 2 (school)

344 Onderwijs Strausslaan 1
345 Onderwijs Strausslaan 1 (Complex)
346 Onderwijs Strausslaan 1 (Fietsenstallingen/Diversen)
347 Onderwijs Strausslaan 1 (Gym)
348 Onderwijs Strausslaan 1 (Noodlokalen,...units(A))
349 Onderwijs Strausslaan 1 (School)
350 Onderwijs St Trudostraat 10
351 Onderwijs St Trudostraat 10 (Berging)
352 Onderwijs St Trudostraat 10 (Complex)
353 Onderwijs St Trudostraat 10 (School)
354 Onderwijs St Trudostraat 10 (Spil)
355 Onderwijs St Wirostraat 4
356 Onderwijs Tafelbergplein 8
357 Onderwijs Tafelbergplein 8 (Complex)
358 Onderwijs Tafelbergplein 8 (Container/Berging (A))
359 Onderwijs Tafelbergplein 8 (Container/Berging (B))
360 Onderwijs Tafelbergplein 8 (School)
361 Onderwijs Tafelbergplein 8 (Spil)
362 Onderwijs Tellegenstraat 2
363 Onderwijs Toledolaan 1-3-5
364 Onderwijs Toledolaan 1-3-5 (Berging, geel)
365 Onderwijs Toledolaan 1-3-5 (Berging)



366 Onderwijs Toledolaan 1-3-5 (Complex)
367 Onderwijs Toledolaan 1-3-5 (Container)
368 Onderwijs Toledolaan 1-3-5 (Fietsenstalling)
369 Onderwijs Toledolaan 1-3-5 (Groene Overkapping)
370 Onderwijs Toledolaan 1-3-5 (Gym)
371 Onderwijs Toledolaan 1-3-5 (Kas)
372 Onderwijs Toledolaan 1-3-5 (Noodlokalen,...units(A))
373 Onderwijs Toledolaan 1-3-5 (School)
374 Onderwijs Toledolaan 4
375 Onderwijs Toledolaan 4 (Berging)
376 Onderwijs Toledolaan 4 (Complex)
377 Onderwijs Toledolaan 4 (Gym)
378 Onderwijs Toledolaan 4 (Hydrotherapiebad)
379 Onderwijs Toledolaan 4 (Noodlokalen,...units(A))
380 Onderwijs Toledolaan 4 (School)

381 Onderwijs Torenberglaan 52 (Complex)

382 Onderwijs Torenberglaan 52 (Fietsenstalling)

383 Onderwijs Torenberglaan 52 (School)

384 Onderwijs Tuinstraat 6
385 Onderwijs Tuinstraat 6 (Gym)
386 Onderwijs Tuinstraat 6 (School)
387 Onderwijs Tuinstraat 6 (Spil)
388 Onderwijs Turfveldenstraat 2/A (Berging)
389 Onderwijs Turfveldenstraat 2/A (Complex)
390 Onderwijs Turfveldenstraat 2/A (Noodlokalen,...units(A))
391 Onderwijs Turfveldenstraat 2A (School)
392 Onderwijs Urkhovenseweg 10 (Gym)
393 Onderwijs Urkhovenseweg 2 (Technische Ruimte)
394 Onderwijs Urkhovenseweg 2-10 (Complex)
395 Onderwijs Urkhovenseweg 4 (Spil)
396 Onderwijs Urkhovenseweg 4-10
397 Onderwijs Urkhovenseweg 6 (School)
398 Onderwijs Venetiëstraat 43
399 Onderwijs Venetiëstraat 43 (Bestuursbureau SSOE)
400 Onderwijs Venetiëstraat 43 (Complex)
401 Onderwijs Venetiëstraat 43 (Fietsenstalling)
402 Onderwijs Venetiëstraat 43 (Gym)
403 Onderwijs Venetiëstraat 43 (Overkapping Plein)
404 Onderwijs Venetiëstraat 43 (School)
405 Onderwijs Venetiëstraat 43 (Spil)
406 Onderwijs Verhulststraat 1 (Gym)
407 Onderwijs Veronapad 1 (Gym)
408 Onderwijs Veronapad 1-5 (Complex)
409 Onderwijs Veronapad 3-5 (School)
410 Onderwijs Vitruviusweg 41
411 Onderwijs Vitruviusweg 41 (Berging)
412 Onderwijs Vitruviusweg 41 (Complex)
413 Onderwijs Vitruviusweg 41 (Gym)
414 Onderwijs Vitruviusweg 41 (School)
415 Onderwijs Von Flotowlaan 1
416 Onderwijs Von Flotowlaan 1 (bouwdeel B en C)
417 Onderwijs Von Flotowlaan 1 (gym)



418 Onderwijs Von Flotowlaan 1 (school)
419 Onderwijs Vuurvogel 25
420 Onderwijs Waalstraat 2 (Spil)
421 Onderwijs Waddenzeelaan 4 (Complex)
422 Onderwijs Waddenzeelaan 4 (Fietsenstallingen)
423 Onderwijs Waddenzeelaan 4 (School)
424 Onderwijs Waterlinie 260
425 Onderwijs Waterlinie 260 (Gym)
426 Onderwijs Waterlinie 260 (School)
427 Onderwijs Waterlinie 260 (Spil)
428 Onderwijs Weegschaalstraat 1
429 Onderwijs Weegschaalstraat 1 (NAAST)
430 Onderwijs Wenckenbachstraat 40 (Zuidzorg)
431 Onderwijs Wenckenbachstraat 40-42-44-46-52-54

432 Onderwijs Wenckenbachstraat 40-42-44-46-52-54 (Complex)

433 Onderwijs Wenckenbachstraat 42 (Berging groot,BS)
434 Onderwijs Wenckenbachstraat 42 (Gym)
435 Onderwijs Wenckenbachstraat 42 (School)
436 Onderwijs Wenckenbachstraat 44 (Berging klein, Spil)
437 Onderwijs Wenckenbachstraat 44-46 (Spil)(KDV)
438 Onderwijs Wenckenbachstraat 52 (Stichting WW)

439 Onderwijs
Wenckenbachstraat 54 (Spil,Buurtonderneming 
WW)

440 Onderwijs Willem van Kesselstraat 3
441 Onderwijs Woenselsestraat 316
442 Onderwijs Woenselsestraat 316 (Complex)
443 Onderwijs Woenselsestraat 316 (Fietsenstalling)
444 Onderwijs Zeelsterstraat 138
445 Onderwijs Zeelsterstraat 138 (School)
446 Onderwijs Zeelsterstraat 138 (Spil)
447 Onderwijs Zuiderzeelaan 3 (Berging)
448 Onderwijs Zuiderzeelaan 3 (Complex)
449 Onderwijs Zuiderzeelaan 3 (Noodlokalen, 4 units)
450 Onderwijs Zuiderzeelaan 3 (School)
451 Sport Aalsterweg (Berging jeugd FC Eindhoven)
452 Sport Aalsterweg (Kleedruimte Fc E Jeugd)

453 Sport Amazonenlaan 4

454 Sport Amstelstraat (Complex)
455 Sport Amstelstraat (Kantine VVAE)
456 Sport Amstelstraat (Kleedruimte VVAE)
457 Sport Amstelstraat 1/A
458 Sport Anconalaan (Kantine Nieuw Woensel )
459 Sport Anconalaan (kantine unitas)
460 Sport Anconalaan (Kleedruimte 1 tm 16)
461 Sport Anconalaan (Kleedruimte Nieuw Woensel )
462 Sport Anconalaan 1 (Complex)
463 Sport Anconalaan 3-5 en achter 3-5
464 Sport Anconalaan 7
465 Sport Anconalaan 9

466 Sport Antoon Coolenlaan 1 ("de Tongelreep"(Nieuwbouw)

467 Sport Antoon Coolenlaan 1 ("de Tongelreep"(Oudbouw)



468 Sport Antoon Coolenlaan 1 (Berging Tongelreep)
469 Sport Antoon Coolenlaan 1 (Complex)

470 Sport
Antoon Coolenlaan 1 (Horecap. Buitenb. 
Tongelreep)

471 Sport Antoon Coolenlaan 1-03 (Sport medisch centrum)

472 Sport Antoon Coolenlaan 1 De Tongelreep

473 Sport Antoon Coolenlaan 3 (Acc. Kunstijsbaan) (Complex)

474 Sport Antoon Coolenlaan 3 (Bijgebouwen cpl.)
475 Sport Antoon Coolenlaan 3 (Hoofdgebouwen cpl.)
476 Sport Antoon Coolenlaan 3 (Overkapping 400M baan)

477 Sport Antoon Coolenlaan 3 (Overkapping trainingsbaan)

478 Sport Atletieklaan 1
479 Sport Atletieklaan 1 (Kantine Nieuw Woensel)

480 Sport Atletieklaan 1 (Kleedruimte Nieuw Woensel 9 en 10)

481 Sport
Atletieklaan 1 (kleedruimten Nieuw Woensel 1tm8 en 
11tm16)

482 Sport Barrierweg 1 (Gym)
483 Sport Berckelbosch (Complex)
484 Sport Bordeauxlaan 139
485 Sport Bram Venemanlaan 5 NABIJ
486 Sport Bram Venemanlaan 6
487 Sport Bram Venemanlaan 6.
488 Sport Charles Roelslaan (Complex)
489 Sport Charles Roelslaan 1
490 Sport Charles Roelslaan 1 (1)
491 Sport Charles Roelslaan 1 (3)
492 Sport Charles Roelslaan 1 (4)
493 Sport Charles Roelslaan 1 (5)

494 Sport Charles Roelslaan 1 (6)

495 Sport
Charles Roelslaan 1 (EVV Hoofdtribune (oude 
bestaande) "A")

496 Sport Charles Roelslaan 1 (EVV Kantine stadion)

497 Sport
Charles Roelslaan 1 (EVV Tribune aan hfdtribune 
links "D")

498 Sport Charles Roelslaan 15
499 Sport Charles Roelslaan 2

500 Sport Charles Roelslaan 2 (Werkplaats-kantine-kantoor)

501 Sport Charles Roelslaan 2 (Werkplaats-kantine-stalling)

502 Sport Charles Roelslaan 4 (werkplaats/opslag)
503 Sport Charles Roelslaan 4 NABIJ
504 Sport Charles Roelslaan 7/A

505 Sport Charles Roelslaan 7/A (gemeenschappelijke ruimte)

506 Sport Charles Roelslaan 7/A (kantine)
507 Sport Charles Roelslaan 7/A (kleedruimte)

508 Sport Charles Roelslaan 7/A nabij

509 Sport Eindhovenseweg 41



510 Sport Eindhovenseweg 41 (Kantine PSV korfbal)
511 Sport Eindhovenseweg 41 (Kleedruimte PSV korfbal)
512 Sport Eindhovenseweg 43 (1)
513 Sport Eindhovenseweg 43 (1) (Kantine tennis BOKT)

514 Sport Eindhovenseweg 43 (1) (Kleedruimte tennis BOKT)

515 Sport Eindhovenseweg 43 (3)
516 Sport Eindhovenseweg 43 (4)
517 Sport Eindhovenseweg 43 (5)

518 Sport
Fernhoutstraat 1 (accommodatie tennis 
Doornakkers)

519 Sport Fernhoutstraat 1 (Complex)
520 Sport Fernhoutstraat 1 (Kantine tennis Doornakkers)

521 Sport Fernhoutstraat 1 (Kleedruimte tennis Doornakkers)

522 Sport Geert Grootestraat 72
523 Sport Grebbeberglaan 55/A
524 Sport Heideveldstraat 4
525 Sport Het Schaapsdijk 109  (Accommodatie vv DBS)
526 Sport Het Schaapsdijk 109  (Kantine vv DBS)
527 Sport Het Schaapsdijk 109 (Kleedruimte vv DBS)
528 Sport J.C. Dirkxpad 1
529 Sport J.C. Dirkxpad 1 (Complex)

530 Sport J.C. Dirkxpad 1-3

531 Sport J.C. Dirkxpad 3

532 Sport J.C. Dirkxpad 5

533 Sport J.C. Dirkxpad 7
534 Sport J.C. Dirkxpad 7 nabij
535 Sport Klipperstraat 1
536 Sport Locat. (Kantine Tennisvereniging Volley)
537 Sport Locat. (Kantine vv Gestel)
538 Sport Locat. (Kleedr. volley/tennisver./pers.verblijf)
539 Sport Locat. (Kleedr. vv Gestel 1 tm 11)
540 Sport Locatellistraat 3/A (1)
541 Sport Locatellistraat 3/A (2)
542 Sport Locatellistraat 3/A (3)
543 Sport Locatellistraat 3/A (4)
544 Sport Locatellistraat 3 (1)
545 Sport Locatellistraat 3-3/A (Complex)
546 Sport Marathonloop 5
547 Sport Marathonloop 5 (kantine hockeyclub Eindhoven)

548 Sport Marathonloop 5 (kleedruimte hockeyclub Eindhoven)

549 Sport Meerhoven (Complex)
550 Sport Olympialaan 5
551 Sport Olympialaan 5 (1)
552 Sport Olympialaan 5 (3)
553 Sport Oude Bossche Baan 11
554 Sport Oude Bossche Baan 15

555 Sport Oude Bossche Baan 5 nabij

556 Sport Oude Bosschebaan 7 (1)



557 Sport
Oude Bosschebaan 7 (1) (kantine tennis 
Tegenbosch)

558 Sport
Oude Bosschebaan 7 (1) (kleedr. tennis 
Tegenbosch)

559 Sport Oude Bosschebaan 7 (2)
560 Sport Oude Bosschebaan 9/D

561 Sport Oude Bosschebaan 9/D (kantine tennis Prinsenjagt)

562 Sport Oude Bosschebaan 9/D (kleedr. tennis Prinsejagt)

563 Sport Oude Bosschebaan 9/D nabij
564 Sport Oude Bossschebaan 15 nabij
565 Sport Partituurlaan 100 (Accommodatie vvTongelre)
566 Sport Partituurlaan 100 (Kantine vvTongelre)

567 Sport Partituurlaan 100 (Kleedruimte/tribune vvTongelre)

568 Sport Piuslaan 70
569 Sport Rijstenweg (Complex)
570 Sport Rijstenweg (Kantine tennispaviljoen)
571 Sport Rijstenweg (Kleedruimte tennispaviljoen)
572 Sport Rijstenweg 1
573 Sport Rijstenweg 11 (WKO Gebouw/ORVM)
574 Sport Rijstenweg 13 (Accommodatie handbalver. EHV)
575 Sport Rijstenweg 13 (Kantine handbalvereniging)

576 Sport Rijstenweg 13 (Kleedruimte handbalvereniging Ehv)

577 Sport Rijstenweg 3

578 Sport Rijstenweg 5-7-9 (Accommodatie Sporthal Strijp)

579 Sport Rijstenweg 5-7-9 (Kantine vv Brabantia)
580 Sport Rijstenweg 5-7-9 (Kantine vv Rust Roest)
581 Sport Rijstenweg 5-7-9 (Sporthal Rijstenweg)
582 Sport Roostenlaan 307/A
583 Sport Roostenlaan 307/A (Kantine vv Tivoli)

584 Sport
Roostenlaan 307/A (Kleedruimte &werkplaats-
garage)

585 Sport Roostenlaan 307/B (Kantine RPC)
586 Sport Roostenlaan 307/C
587 Sport Roostenlaan 307/D (Kleeduimte Heihoef)
588 Sport Roostenlaan 307 (Berging Tennispaviljoen)
589 Sport Roostenlaan 307 (Complex)
590 Sport Roostenlaan 307 (Dug-Out Honkbal 1)
591 Sport Roostenlaan 307 (Dug-Out Honkbal 2)

592 Sport Roostenlaan 307 (Kantine Tennispaviljoen)

593 Sport Roostenlaan 307 (Kleedruimte Tennispaviljoen)

594 Sport Roostenlaan 307 (Tennispaviljoen)

595 Sport Roostenlaan 307 (Tribune Honkbal)
596 Sport Savoiepad 14 (Sporthal)
597 Sport Sterkenburg 616

598 Sport Theo Koomenlaan 1 (Sporthal Indoor sportcentrum)

599 Sport Theo Koomenlaan 11 (1)



600 Sport Theo Koomenlaan 11 (2)

601 Sport Theo Koomenlaan 3 (accom. Sporthogesch. Fontys)

602 Sport Theo Koomenlaan 3 (Algemeen)

603 Sport Theo Koomenlaan 3 (Klimcentrum)

604 Sport Theo Koomenlaan 3 (Onderwijs)

605 Sport Theo Koomenlaan 3 (Sport)

606 Sport Theo Koomenlaan 3 (Stalling)

607 Sport Velddoornweg 6
608 Sport Velddoornweg 6 NAAST

609 Sport Velddoornweg 6 NAAST (Berging EVV vc amateurs)

610 Sport
Velddoornweg 6 NAAST (Kleedruimte EVV vc 
amateurs)

611 Sport Vijfkamplaan 1 (kantine DSC)
612 Sport Vijfkamplaan 1 (sport en turnhal)
613 Sport Vijfkamplaan 10 (Tennishal Eindhoven Noord)
614 Sport Vijfkamplaan 12/A (biomassacentrale)
615 Sport Vijfkamplaan 12 (Complex)
616 Sport Vijfkamplaan 12 (Ir. Ottenbad)
617 Sport Vijfkamplaan 12 (Pétanquehal)
618 Sport Vijfkamplaan 1-3-5 (accommodatie De Vijfkamp)
619 Sport Vijfkamplaan 25 (1)

620 Sport Vijfkamplaan 25 (2)

621 Sport Vijfkamplaan 25 nabij
622 Sport Vijfkamplaan 5 (Sportpark Ehv Noord) (Complex)
623 Sport Vlokhovenseweg 101 (Gymnastielokaal)

624 Sport Waterfront 2 (accommodatie Noodpaviljoen Tennis)

625 Sport Waterfront 2 (kantine noodpaviljoen Tennis)

626 Sport Waterfront 2 (Kleedruimte Tennis)

627 Sport Wim van Tuijllaan 2 nabij (opl Jeugd FC Eindhoven)



Gebouw type Naam gebouw/ complex BVO [m2]

voortgezet onderwijs Eikenburg n.n.b.
voortgezet onderwijs Sint Joriscollege n.n.b.
voortgezet onderwijs Pleinschool Helder n.n.b.

Eikenburg n.n.b.
kinderopvang Korein Kinderplein Aldendriel 123

basis onderwijs De Springplank n.n.b.
(overdekte) fietsenstalling De Springplank n.n.b.
(overdekte) fietsenstalling De Springplank 9

basis onderwijs De Springplank 86
basis onderwijs De Springplank 1262

voortgezet onderwijs Praktijkschool Eindhoven 3287
gymnastieklokaal Praktijkschool Eindhoven n.n.b.

voortgezet onderwijs Praktijkschool Eindhoven n.n.b.
Spilcentrum Spilcentrum Strijp Dorp 2531

gymnastieklokaal Spilcentrum Strijp Dorp n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Strijp Dorp n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Strijp Dorp n.n.b.

sporthal Chc - Frits Philips Lyceum - Mavo n.n.b.
sporthal Chc - Frits Philips Lyceum - Mavo n.n.b.

voortgezet onderwijs
Frits Philips Lyceum-Mavo (Onderdeel 

Van Chc)
n.n.b.

voortgezet onderwijs Chc - Frits Philips Lyceum - Mavo n.n.b.
speciaal onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw 16089
gymnastieklokaal Wissellocatie/Bruikleengebouw 2028
speciaal onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw 14061

sportveld Grondperceel n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum De Tempel 2511

Spilcentrum Spilcentrum Mensfort 2712
basis onderwijs Spilcentrum Mensfort 2116
kinderopvang Spilcentrum Mensfort 138

basis onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw n.n.b.
basis onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw 1591

Spilcentrum Spilcentrum De Bennekel 3830
basis onderwijs Spilcentrum De Bennekel n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum De Bennekel n.n.b.

voortgezet onderwijs Christiaan Huygens College Olympia 7575
voortgezet onderwijs Christiaan Huygens College Olympia n.n.b.
voortgezet onderwijs Christiaan Huygens College Olympia n.n.b.

gymnastieklokaal Kleed/Douche Acc Van Maerlantlyceum 230

voortgezet onderwijs
Stedelijk College Eindhoven Dislocatie 

(Tijdelijk)
3329

gymnastieklokaal
Stedelijk College Eindhoven Dislocatie 

(Tijdelijk)
n.n.b.

voortgezet onderwijs
Stedelijk College Eindhoven Dislocatie 

(Tijdelijk)
n.n.b.

basis onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw 1439
basis onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw 238
basis onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw 83
basis onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw 134
basis onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw 168
basis onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw n.n.b.



kinderopvang Wissellocatie/Bruikleengebouw n.n.b.
voortgezet onderwijs Lorentz Casimir Lyceum n.n.b.
voortgezet onderwijs Lorentz Casimir Lyceum 7909

gymnastieklokaal Lorentz Casimir Lyceum n.n.b.
voortgezet onderwijs Lorentz Casimir Lyceum n.n.b.

opslagruimte Lorentz Casimir Lyceum n.n.b.
woning Lorentz Casimir Lyceum 149

opslagruimte Lorentz Casimir Lyceum n.n.b.
opslagruimte Lorentz Casimir Lyceum n.n.b.

Lorentz Casimir Lyceum n.n.b.
basis onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw 1217

Wissellocatie/Bruikleengebouw 11
Wissellocatie/Bruikleengebouw n.n.b.

(overdekte) fietsenstalling Wissellocatie/Bruikleengebouw 88
basis onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw n.n.b.
basis onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw n.n.b.

gymnastieklokaal Gymgebouw Wethouder V Eupen 559
voortgezet onderwijs Eckartcollege 1078
voortgezet onderwijs Eckartcollege 2691

Eckartcollege n.n.b.
(overdekte) fietsenstalling Eckartcollege 128

sporthal Eckartcollege 1319
voortgezet onderwijs Eckartcollege 13007
voortgezet onderwijs Eckartcollege 216
voortgezet onderwijs Eckartcollege 6207
voortgezet onderwijs Eckartcollege 1712

basis onderwijs Spilcentrum Dommelbeemd 3381
gymnastieklokaal Spilcentrum Dommelbeemd 871
basis onderwijs Spilcentrum Dommelbeemd 2510

voortgezet onderwijs Augustinianum n.n.b.
gymnastieklokaal Augustinianum n.n.b.

voortgezet onderwijs Augustinianum n.n.b.
Spilcentrum Spilcentrum Don Bosco 5638

gymnastieklokaal Spilcentrum Don Bosco 375
basis onderwijs Spilcentrum Don Bosco 4343
kinderopvang Spilcentrum Don Bosco 809

speciaal onderwijs Ggze 791
basis onderwijs Spilcentrum Villapark/Lakerlopen 379
basis onderwijs Spilcentrum Prinsejagt 1732

Spilcentrum Prinsejagt n.n.b.
gymnastieklokaal Spilcentrum Prinsejagt 486

kinderopvang Spilcentrum Prinsejagt 93
basis onderwijs Spilcentrum Prinsejagt 1264
basis onderwijs Petraschool 2219

gymnastieklokaal Petraschool 332
basis onderwijs Petraschool 1888

Spilcentrum Spilcentrum Floralaan 4102
opslagruimte Spilcentrum Floralaan 25
opslagruimte Spilcentrum Floralaan 25

basis onderwijs Spilcentrum Floralaan n.n.b.
(overdekte) fietsenstalling Spilcentrum Floralaan 113

basis onderwijs Spilcentrum Floralaan n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Floralaan n.n.b.
Spilcentrum Tarieq Ibnoe Ziyad n.n.b.

basis onderwijs Tarieq Ibnoe Ziyad n.n.b.



kinderopvang Tarieq Ibnoe Ziyad n.n.b.
Spilcentrum Spilcentrum Achtse Barrier Noord 1861
opslagruimte Spilcentrum Achtse Barrier Noord 17

basis onderwijs Spilcentrum Achtse Barrier Noord n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Achtse Barrier Noord n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Achtse Barrier Noord n.n.b.

voortgezet onderwijs Vakcollege Eindhoven 6117
voortgezet onderwijs Vakcollege Eindhoven 5065

gymnastieklokaal Spilcentrum Generalenbuurt 865
Spilcentrum Generalenbuurt n.n.b.

Spilcentrum Spilcentrum Generalenbuurt 3313
basis onderwijs Spilcentrum Generalenbuurt n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Generalenbuurt n.n.b.

basis onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw n.n.b.
gymnastieklokaal Gymzaal Geraniumstraat 325
basis onderwijs Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt n.n.b.
basis onderwijs 't Slingertouw 3591

Spilcentrum Spilcentrum Fellenoord 2005
gymnastieklokaal Spilcentrum Fellenoord 320
basis onderwijs Spilcentrum Fellenoord 1685
kinderopvang Spilcentrum Fellenoord n.n.b.

speciaal onderwijs Antoon Schellenscollege n.n.b.

gymnastieklokaal Gymzaal Hendrik Staetslaan 54 458
voortgezet onderwijs Antoon Schellenscollege 209
voortgezet onderwijs Antoon Schellenscollege 2223
voortgezet onderwijs Antoon Schellenscollege 2890
voortgezet onderwijs Stedelijk College 11382

Stedelijk College n.n.b.
sporthal Sporthal De Tempel 1880

voortgezet onderwijs Stedelijk College 11382
voortgezet onderwijs Stedelijk College 1857

basis onderwijs
Basisschool Spaaihoeve (Spilcentrum 

Spaaihoeve)
2102

opslagruimte Spilcentrum De Hettenheuvel 910
Spilcentrum De Hettenheuvel n.n.b.

basis onderwijs Spilcentrum De Hettenheuvel 1733
speciaal onderwijs Leegstaand Schoolgebouw 2137

opslagruimte Leegstaand Schoolgebouw 30
Leegstaand Schoolgebouw n.n.b.

gymnastieklokaal Leegstaand Schoolgebouw 220
speciaal onderwijs Leegstaand Schoolgebouw 1841

voortgezet onderwijs Van Maerlantlyceum 6784
Van Maerlantlyceum n.n.b.

gymnastieklokaal Van Maerlantlyceum n.n.b.

voortgezet onderwijs Van Maerlantlyceum 522

voortgezet onderwijs Van Maerlantlyceum n.n.b.
Spilcentrum Spilcentrum Jasonstraat 2265
opslagruimte Spilcentrum Jasonstraat 22
opslagruimte Spilcentrum Jasonstraat 22

basis onderwijs Spilcentrum Jasonstraat n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Jasonstraat n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Jasonstraat n.n.b.

basis onderwijs Spilcentrum Lievendaal n.n.b.



kinderopvang Spilcentrum Lievendaal 124

basis onderwijs Spilcentrum Lievendaal 972
basis onderwijs Spilcentrum Blixembosch 2151
basis onderwijs Spilcentrum Boschakker n.n.b.

multifunctioneel gebouw Spilcentrum Boschakker 3624
kinderopvang Spilcentrum Boschakker n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Boschakker n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Boschakker n.n.b.

buurthuis Spilcentrum De Boschakker n.n.b.
gymnastieklokaal Spilcentrum De Boschakker n.n.b.
gymnastieklokaal Spilcentrum De Boschakker n.n.b.
basis onderwijs De Reis Van Brandaan 2128
basis onderwijs De Reis Van Brandaan n.n.b.

(overdekte) fietsenstalling De Reis van Brandaan 26
gymnastieklokaal De Reis van Brandaan 411
basis onderwijs De Reis van Brandaan 1717

gymnastieklokaal Spilcentrum Keverberg 481
basis onderwijs Spilcentrum Keverberg 2524

Spilcentrum Spilcentrum Keverberg 2524
opslagruimte Spilcentrum Keverberg 48

Spilcentrum Keverberg n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Keverberg n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Keverberg 3005

Spilcentrum Blixembosch n.n.b.
(overdekte) fietsenstalling Spilcentrum Blixembosch 19

basis onderwijs Spilcentrum Blixembosch 2022
De Rungraaf n.n.b.

(overdekte) fietsenstalling De Rungraaf n.n.b.
gymnastieklokaal De Rungraaf 274
speciaal onderwijs De Rungraaf 74
speciaal onderwijs De Rungraaf 141
speciaal onderwijs De Rungraaf 879

Spilcentrum Spilcentrum 't Hofke 3218
gymnastieklokaal Spilcentrum 't Hofke n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum 't Hofke n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum 't Hofke n.n.b.

speciaal onderwijs De Rungraaf 2530
gymnastieklokaal De Rungraaf 414
speciaal onderwijs De Rungraaf 2116

basis onderwijs Spilcentrum Acht 1815
Spilcentrum Mainelaan n.n.b.

basis onderwijs Voormalige Basis De Troubadour n.n.b.
Spilcentrum Basisschool De Troubadour 1998
opslagruimte Spilcentrum Genderpark 44

Spilcentrum Genderpark n.n.b.
basis onderwijs Vm Troubadour 967

gymnastieklokaal Spilcentrum Genderpark (Gymzaal) 455
basis onderwijs Basisschool De Troubadour 1543

Spilcentrum Spilcentrum Achtse Barrier Zuid 2074
basis onderwijs Spilcentrum Achtse Barrier Zuid 2074
kinderopvang Spilcentrum Achtse Barrier Zuid 2074

basis onderwijs Salto School Jan Nieuwenhuizen 1993
speciaal onderwijs Salto School Jan Nieuwenhuizen n.n.b.

(overdekte) fietsenstalling Salto School Jan Nieuwenhuizen 102



gymnastieklokaal Salto School Jan Nieuwenhuizen n.n.b.
basis onderwijs Salto School Jan Nieuwenhuizen n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Meerrijk n.n.b.

jongerencentrum Spilcentrum Meerrijk n.n.b.
multifunctioneel gebouw Spilcentrum Meerrijk 9473

gymnastieklokaal Spilcentrum Meerrijk n.n.b.
overige gebruiksfuncties Spilcentrum Meerrijk n.n.b.

Spilcentrum Spilcentrum Genderdal 2553
basis onderwijs Spilcentrum Genderdal n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Genderdal n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Mimosaplein 484
Spilcentrum Spilcentrum Mimosaplein 3039

basis onderwijs Spilcentrum Mimosaplein 3039
opslagruimte Spilcentrum Mimosaplein 14

basis onderwijs Spilcentrum Mimosaplein 2555
Spilcentrum Spilcentrum Mirabel 2094
opslagruimte Spilcentrum Mirabel 36
opslagruimte Spilcentrum Mirabel 22

basis onderwijs Spilcentrum Mirabel n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Mirabel 1549
kinderopvang Spilcentrum Mirabel 544

basis onderwijs Dislocatie Boschakker 947
basis onderwijs Spilcentrum Gunterslaer 1549
basis onderwijs Spilcentrum Gunterslaer n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Gunterslaer n.n.b.

woning Eckartcollege 136
kinderopvang De Rungraaf Tomteboe n.n.b.
Spilcentrum Spilcentrum De Sterren 1819
opslagruimte Spilcentrum De Sterren 7

Spilcentrum De Sterren n.n.b.
gymnastieklokaal Spilcentrum Nuenenseweg 450
basis onderwijs Spilcentrum De Sterren 150
basis onderwijs Spilcentrum De Sterren 169
basis onderwijs Spilcentrum Nuenenseweg n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Nuenenseweg n.n.b.
opslagruimte Spilcentrum De Sterren 60
opslagruimte Spilcentrum De Sterren 3

basis onderwijs Spilcentrum Oude Gracht 1609
(overdekte) fietsenstalling Internationale School Eindhoven 80

basis onderwijs Internationale School Eindhoven 2346
basis onderwijs Internationale School Eindhoven 2115
basis onderwijs Internationale School Eindhoven 436

sporthal Internationale School Eindhoven 2343
onderwijsfunctie Internationale School Eindhoven 14593

voortgezet onderwijs Internationale School Eindhoven n.n.b.
Spilcentrum Oldengaarde 2212

gymnastieklokaal Spilcentrum Oldengaarde 470
basis onderwijs Spilcentrum Oldengaarde 1602
basis onderwijs Spilcentrum Sprookjesbosch 2629

(overdekte) fietsenstalling Spilcentrum Sprookjesbosch n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Sprookjesbosch 2629

voortgezet onderwijs Dislocatie Augustinianum 1250
Stedelijk College 15005

opslagruimte Stedelijk College 217
voortgezet onderwijs Stedelijk College 85



voortgezet onderwijs Stedelijk College n.n.b.
basis onderwijs De Wereldwijzer 1174

Spilcentrum Spilcentrum De Barrier 2469
opslagruimte Spilcentrum De Barrier 19
opslagruimte Spilcentrum De Barrier 19

basis onderwijs Spilcentrum De Barrier n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum De Barrier n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum De Barrier n.n.b.

multifunctioneel gebouw Spilcentrum De Barrier 853
gymnastieklokaal Spilcentrum De Barrier n.n.b.

multifunctioneel gebouw Spilcentrum De Barrier n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Tuindorp 1848
basis onderwijs Spilcentrum Eckart n.n.b.

(overdekte) fietsenstalling Spilcentrum Eckart 57
basis onderwijs Spilcentrum Eckart 982

voortgezet onderwijs
Christiaan Huygens College 

Rachmaninowlaan
5550

Christiaan Huygens College 
Rachmaninowlaan

n.n.b.

gymnastieklokaal
Christiaan Huygens College 

Rachmaninowlaan
n.n.b.

voortgezet onderwijs
Christiaan Huygens College 

Rachmaninowlaan
143

voortgezet onderwijs
Christiaan Huygens College 

Rachmaninowlaan
143

voortgezet onderwijs
Christiaan Huygens College 

Rachmaninowlaan
380

voortgezet onderwijs
Christiaan Huygens College 

Rachmaninowlaan
n.n.b.

opslagruimte De Korenaer 157
De Korenaer n.n.b.

speciaal onderwijs De Korenaer 86
speciaal onderwijs De Korenaer 1274

Spilcentrum Spilcentrum Villapark/Lakerlopen 3198
opslagruimte Spilcentrum Villapark/Lakerlopen 46

onderwijsfunctie Spilcentrum Villapark/Lakerlopen n.n.b.
gymnastieklokaal Spilcentrum Villapark/Lakerlopen 2588
basis onderwijs Spilcentrum Villapark/Lakerlopen 527
kinderopvang Spilcentrum Villapark/Lakerlopen 84

voortgezet onderwijs Sint-Joriscollege 10596
sporthal Sint-Joriscollege 1285

voortgezet onderwijs Sint-Joriscollege 518
voortgezet onderwijs Sint-Joriscollege 9311

Sint-Joriscollege 11230
woning Sint-Joriscollege 116

voortgezet onderwijs Aloysius De Roosten 3306
Spilcentrum Spilcentrum Vlokhoven 1559

overige gebruiksfuncties Spilcentrum Vlokhoven n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Vlokhoven n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Vlokhoven n.n.b.

basis onderwijs Spilcentrum Vlokhoven n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Vlokhoven 149

Spilcentrum Spilcentrum Genderbeemd 1371
basis onderwijs Spilcentrum Genderbeemd 1248
kinderopvang Spilcentrum Genderbeemd 123



basis onderwijs Spilcentrum Schoenmakerstraat n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Schoenmakerstraat 2295
kinderopvang Spilcentrum Schoenmakerstraat 459
Spilcentrum Spilcentrum Philipsdorp 1536

basis onderwijs Spilcentrum Philipsdorp n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Philipsdorp n.n.b.
Spilcentrum Spilcentrum Gerardusplein 3298

basis onderwijs Spilcentrum Gerardusplein n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Gerardusplein n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Gerardusplein n.n.b.
opslagruimte Spilcentrum Gerardusplein 6
Spilcentrum Spilcentrum Blixembosch 1139
opslagruimte Spilcentrum Blixembosch 10

basis onderwijs Spilcentrum Blixembosch n.n.b.
(overdekte) fietsenstalling Spilcentrum Blixembosch 9

basis onderwijs Spilcentrum Blixembosch n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Blixembosch n.n.b.

Novalis College n.n.b.
(overdekte) fietsenstalling Novalis College n.n.b.

voortgezet onderwijs Novalis College 281
voortgezet onderwijs Novalis College 140
voortgezet onderwijs Novalis College 22
voortgezet onderwijs Novalis College 140

opslagruimte Novalis College 47
voortgezet onderwijs Novalis College 35
voortgezet onderwijs Novalis College 3571

trafohuisje Novalis College 5
basis onderwijs Spilcentrum Norbertuslaan n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Norbertuslaan n.n.b.
Spilcentrum Spilcentrum Norbertuslaan 1862

kinderopvang Spilcentrum Burghplan 3321

basis onderwijs Spilcentrum Burghplan n.n.b.

speciaal onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw 4899
Wissellocatie/Bruikleengebouw n.n.b.

(overdekte) fietsenstalling Wissellocatie/Bruikleengebouw 80
gymnastieklokaal Wissellocatie/Bruikleengebouw 753
speciaal onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw 421
speciaal onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw 4146

Spilcentrum Spilcentrum Trudo 1786
opslagruimte Spilcentrum Trudo 48

basis onderwijs Spilcentrum Trudo n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Trudo n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Trudo n.n.b.

gymnastieklokaal De Korenaer 270
Spilcentrum Spilcentrum De Tafelberg 2852

Spilcentrum De Tafelberg n.n.b.
opslagruimte Spilcentrum De Tafelberg 13
opslagruimte Spilcentrum De Tafelberg 13

basis onderwijs Spilcentrum De Tafelberg n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum De Tafelberg n.n.b.

basis onderwijs Spilcentrum Lievendaal 1127
speciaal onderwijs De Taalbrug 10960

opslagruimte De Taalbrug 15
opslagruimte De Taalbrug 13



De Taalbrug n.n.b.
opslagruimte De Taalbrug 15

(overdekte) fietsenstalling De Taalbrug 44
opslagruimte De Taalbrug 59

gymnastieklokaal De Taalbrug 1174
speciaal onderwijs De Taalbrug 211
speciaal onderwijs De Taalbrug 95
speciaal onderwijs De Taalbrug 9786
speciaal onderwijs Mytylschool 4817

opslagruimte Mytylschool 62
speciaal onderwijs Mytylschool n.n.b.
gymnastieklokaal Mytylschool n.n.b.

zwembad Mytylschool n.n.b.
speciaal onderwijs Mytylschool 64
speciaal onderwijs Mytylschool n.n.b.

voortgezet onderwijs
Stedelijk College Eindhoven Dislocatie 

(Tijdelijk)
n.n.b.

(overdekte) fietsenstalling
Stedelijk College Eindhoven Dislocatie 

(Tijdelijk)
93

voortgezet onderwijs
Stedelijk College Eindhoven Dislocatie 

(Tijdelijk)
1841

Spilcentrum Spilcentrum Rochusbuurt 2040
gymnastieklokaal Spilcentrum Rochusbuurt 304
basis onderwijs Spilcentrum Rochusbuurt n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Rochusbuurt n.n.b.
opslagruimte Spilcentrum Eckart 74

Spilcentrum Eckart n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Eckart 75
basis onderwijs Spilcentrum Eckart 961

gymnastieklokaal Spilcentrum 't Karregat 610
overige gebruiksfuncties Spilcentrum 't Karregat 122

basis onderwijs Spilcentrum 't Karregat n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum 't Karregat 763
Spilcentrum Spilcentrum 't Karregat 3923

basis onderwijs Spilcentrum 't Karregat 2551
onderwijsfunctie Mgr. Bekkersschool 6580

voortgezet onderwijs Bestuursbureau Ssoe n.n.b.
voortgezet onderwijs Mgr. Bekkersschool n.n.b.

(overdekte) fietsenstalling Mgr. Bekkersschool 86
gymnastieklokaal Mgr. Bekkersschool n.n.b.

Mgr. Bekkersschool 109
speciaal onderwijs Mgr. Bekkersschool n.n.b.

kinderopvang Kluppluz n.n.b.
gymnastieklokaal Spilcentrum De Bennekel 418
gymnastieklokaal Spilcentrum Veronapad 470
basis onderwijs Spilcentrum Veronapad n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Veronapad 1373
basis onderwijs Spilcentrum Prinsejagt n.n.b.
opslagruimte Spilcentrum Prinsejagt 21

Spilcentrum Prinsejagt n.n.b.
gymnastieklokaal Spilcentrum Prinsejagt 442
basis onderwijs Spilcentrum Prinsejagt 1116

voortgezet onderwijs Huygens Lyceum (Rachmaninowlaan) 14504
voortgezet onderwijs Huygens Lyceum (Rachmanonowlaan) 3634

gymnastieklokaal Huygens Lyceum (Rachmanonowlaan) 938



voortgezet onderwijs Huygens Lyceum (Rachmanonowlaan) 14504
basis onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw 1153
kinderopvang Spilcentrum Acht 630

basis onderwijs Salto School De Vijfkamp n.n.b.
(overdekte) fietsenstalling Salto School De Vijfkamp 50

basis onderwijs Salto School De Vijfkamp 1709
Spilcentrum Spilcentrum Grasrijk 3960

gymnastieklokaal Spilcentrum Grasrijk n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Grasrijk n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum Grasrijk n.n.b.

sporthal Sporthal Eckart 2405
Spilcentrum Spilcentrum Weegschaalstraat n.n.b.

gezondheidscentrum Spilcentrum Boschdijk n.n.b.
Spilcentrum Spilcentrum Boschdijk 5738

basis onderwijs Spilcentrum Boschdijk n.n.b.

opslagruimte Spilcentrum Boschdijk 11
gymnastieklokaal Spilcentrum Boschdijk n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Boschdijk n.n.b.
opslagruimte Spilcentrum Boschdijk 22
kinderopvang Spilcentrum Boschdijk n.n.b.

overige gebruiksfuncties Spilcentrum Boschdijk n.n.b.

buurthuis Spilcentrum Boschdijk n.n.b.

voortgezet onderwijs Antoon Schellenscollege n.n.b.
basis onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw 1007

Wissellocatie/Bruikleengebouw n.n.b.
(overdekte) fietsenstalling Wissellocatie/Bruikleengebouw n.n.b.

Spilcentrum Spilcentrum 't Ven 2279
basis onderwijs Spilcentrum 't Ven n.n.b.
kinderopvang Spilcentrum 't Ven n.n.b.
opslagruimte Spilcentrum Zuiderzeelaan 63

Spilcentrum Zuiderzeelaan n.n.b.
basis onderwijs Spilcentrum Zuiderzeelaan 86
basis onderwijs Spilcentrum Zuiderzeelaan 1714
opslagruimte Accommodatie Fc Eindhoven Jeugd 30
Kleedruimte Accommodatie Fc Eindhoven Jeugd 205

Kleedruimte Sport handboogschieten "Aan de Meet" 1107

Sportpark Acht n.n.b.
kantine Accommodatie Vvae n.n.b.

Kleedruimte Accommodatie Vvae 250
Kleedruimte Accommodatie Vvae 250

kantine Accommodatie Vv Nieuw Woensel n.n.b.
kantine Accommodatie Vv Unitas n.n.b.

Kleedruimte Accommodatie Vv Unitas n.n.b.
Kleedruimte Accommodatie Vv Nieuw Woensel 211

Sportpark Bokt n.n.b.
Kleedruimte Accommodatie Vv Unitas 504
Kleedruimte Accommodatie Vv Nieuw Woensel 211
opslagruimte Werkplaats-kantine 144

zwembad De Tongelreep 14670

zwembad De Tongelreep 15646



opslagruimte De Tongelreep 151
De Tongelreep (Complex) n.n.b.

opslagruimte De Tongelreep 55

gezondheidscentrum De Tongelreep 2327

zwembad De Tongelreep 30316

ijsbaan IJssportcentrum n.n.b.

ijsbaan IJssportcentrum 1027
ijsbaan IJssportcentrum 8375
ijsbaan IJssportcentrum 11342

ijsbaan IJssportcentum 2228

Kleedruimte Accommodatie Vv Nieuw Woensel 1638
kantine Accommodatie Vv Nieuw Woensel 884

Kleedruimte Accommodatie Vv Nieuw Woensel 125

Kleedruimte Accommodatie Vv Nieuw Woensel 629

gymnastieklokaal Spilcentrum Mensfort 458
Sportpark Berckelbosch n.n.b.

gymnastieklokaal Gymzaal (Bordeauxlaan 139) 480
Kleedruimte Accommodatie Covs 140
Kleedruimte Kleedruimte COVS 129

kantine Kantine Covs n.n.b.
SPORTPARK AALSTERWEG n.n.b.

stadion Jan Louwers Stadion 706
stadion Jan Louwers Stadion 81
stadion Jan Louwers Stadion 873
stadion Jan Louwers Stadion 1022
stadion Jan Louwers Stadion 2748

overige gebruiksfuncties
Stadion Fc Eindhoven (Trafogebouw Nre 

Tpv Evv)
35

stadion Stadion Fc Eindhoven 1424

stadion Stadion Fc Eindhoven n.n.b.

stadion Stadion Fc Eindhoven 1324

kantine Golf- en Countryclub De Tongelreep 1064
opslagruimte Werfgebouw 660

opslagruimte Werkplaats-kantine-kantoor 93

opslagruimte Werkplaats-kantine-stalling 567

opslagruimte werkplaats/opslag 293
overige gebruiksfuncties Trafogebouw Nre Tpv Emhc 17

kantine Hockeyaccomodatie Oranje Rood n.n.b.

kantine
Hockeyacc.Oranje Rood 

(Gemeensch.77%or-Gem23%)
n.n.b.

kantine Hockeyacc.Oranje Rood (Kantine) n.n.b.
Kleedruimte Hockeyacc.Oranje Rood (Kleedruimte) n.n.b.

Sportpark
Hoofdveld Kunstgras Hockeyclub Oranje 

Rood
n.n.b.

Kleedruimte Accommodatie Psv Korfbal 162



kantine Accommodatie Psv Korfbal n.n.b.
Kleedruimte Accommodatie Psv Korfbal 162
Kleedruimte Accommodatie Tennis Bokt 160

kantine Accommodatie Tennis Bokt n.n.b.

Kleedruimte Accommodatie Tennis Bokt 160

opslagruimte Gravelopslag/pomphuisje 31
overige gebruiksfuncties Tennis oefenmuur n.n.b.

Tribune Tribune tennisveld 60

Kleedruimte Accommodatie Tennis Doornakkers 164

Tv Doornakkers n.n.b.
kantine Accommodatie Tennis Doornakkers n.n.b.

Kleedruimte Accommodatie Tennis Doornakkers 164

sporthal Sporthal Tivoli 2311
gymnastieklokaal Gymzaal Grebbeberglaan 55a 468
gymnastieklokaal Gymzaal Heideveldstraat 4 456

Kleedruimte Accommodatie Vv Dbs 695
kantine Accommodatie Vv Dbs n.n.b.

Kleedruimte Accommodatie Vv Dbs 695
kantine Kantines Woenselse Boys n.n.b.

Sportpark Hondsheuvels n.n.b.

kantine Kantines Woenselse Boys En Woudrust 659

kantine Kantines Woudrust n.n.b.

Kleedruimte
Kleedaccomodatie Verenigingen En 

Personeel
659

kantoor Atletiekaccommodatie Hondsheuvels 2820
opslagruimte Opslagruimte en garage 177

gymnastieklokaal Gymzaal Klipperstraat 1 461
kantine Accommodatie Tv Volley n.n.b.
kantine Accommodatie Vv Gestel n.n.b.

Kleedruimte Accommodatie Tv Volley 100
Kleedruimte Accommodatie Vv Gestel n.n.b.
Kleedruimte Accommodatie Tv Volley 100
opslagruimte Beregeninstallatieruimte 6

Tennisoefenmuur + Opslag Tennis Oefenmuur En Opslagruimte 9
Tribune Tribune tennisveld 37

Kleedruimte Accommodatie Vv Gestel 372
Sportpark Dommeldal Zuid n.n.b.

Kleedruimte Accommodatie Hockeyclub Eindhoven 501
kantine Accommodatie Hockeyclub Eindhoven n.n.b.

Kleedruimte Accommodatie Hockeyclub Eindhoven 501

SPORTPARK MEERHOVEN n.n.b.
opslagruimte Beregeninstallatieruimte 5
Kleedruimte Accommodatie Tennispaviljoen Strijp 137

Tennisoefenmuur + Opslag Tennis oefenmuur n.n.b.
kantoor Paviljoen Opnoord 606

Kleedruimte Kleedruimte handbal 167

Sportpark
Hoofdveld Kunstgras Hockeyclub 

Eindhoven
n.n.b.

Kleedruimte Accommodatie Tv Tegenbosch 96



kantine Accommodatie Tv Tegenbosch n.n.b.

Kleedruimte Accommodatie Tv Tegenbosch 96

opslagruimte Beregeninstallatieruimte tennis 39
Kleedruimte Accommodatie Tv Prinsenjagt 74

kantine Accommodatie Tv Prinsenjagt n.n.b.

Kleedruimte Accommodatie Tv Prinsejagt 74

Tennisoefenmuur + Opslag Tennis oefenmuur n.n.b.
trafohuisje Traforuimte NRE 20

Kleedruimte Accommodatie Vv Tongelre 980
kantine Accommodatie Vv Tongelre n.n.b.

Kleedruimte Accommodatie Vv Tongelre 980

gymnastieklokaal Gymzaal Piuslaan 70 450
SPORTPARK STRIJP n.n.b.

kantine Accommodatie Tennispaviljoen Strijp n.n.b.
Kleedruimte Accommodatie Tennispaviljoen Strijp 137

tribune in een sportgebouw Sporthal Rijstenweg/tribunes 3066
opslagruimte WKO gebouw 89
Kleedruimte Accommodatie Handbalvereniging Ehv 303

kantine Accommodatie Handbalvereniging Ehv n.n.b.

Kleedruimte Accommodatie Handbalvereniging Ehv 195

opslagruimte Werkplaats-kantine personeel 138

sporthal Accommodatie Sporthal Strijp 4045

kantine Accommodatie Sporthal Strijp n.n.b.
kantine Accommodatie Sporthal Strijp n.n.b.
sporthal Accommodatie Sporthal Strijp 4045

Kleedruimte Accommodatie Vv Tivoli 491
kantine Accommodatie Vv Tivoli n.n.b.

Kleedruimte Accommodatie Vv Tivoli 491

kantine Accomodatie Rpc 416
Kleedruimte Juryruimte (de meeuw unit) 40
Kleedruimte Accomodatie Heihoef 865
opslagruimte Berging tennis 32

Sportpark Heihoef n.n.b.
Dugout Dug-Out Honkbal 1 40
Dugout Dug-Out Honkbal 2 110

kantine
Accommodatietennispaviljoen 

Roostenlaan
n.n.b.

Kleedruimte
Accommodatie Tennispaviljoen 

Roostenlaan
235

Kleedruimte
Accommodatie Tennispaviljoen 

Roostenlaan
235

Tribune Tribune Honkbal 99
sporthal Sporthal De Mortel 1928
sporthal Sporthal Genderbeemd 2448

sporthal Indoor Sportcentrum Eindhoven (Ise) 10628

Tennisoefenmuur + Opslag Tennisoefenmuur-opslagruimte 30



kantine Tennispaviljoen 677

sporthal Accommodatie Fontys Sporthogeschool 19769

overige gebruiksfuncties Accommodatie Fontys Sporthogeschool 2625

sporthal Accommodatie Fontys Sporthogeschool 223

hoger onderwijs Accommodatie Fontys Sporthogeschool 4039

sporthal Accommodatie Fontys Sporthogeschool 5332

parkeergarage Accommodatie Fontys Sporthogeschool 7550

kantine Kantine Evv Amateurs n.n.b.
Kleedruimte Accommodatie Evv Amateurs 297

opslagruimte Accommodatie Evv Amateurs 30

Kleedruimte Accommodatie Evv Amateurs 267

kantine Accommodatie De Vijfkamp n.n.b.
sporthal Accommodatie De Vijfkamp n.n.b.
sporthal Tennishal Eindhoven Noord 4346

Biomassacentrale Biomassacentrale Ottenbad 148
Vijfkamplaan 12 Complex n.n.b.

zwembad IR. OTTENBAD 7399
sporthal Vijfkampln 12 (Pétanquehal) 870
sporthal Accommodatie De Vijfkamp 4560

opslagruimte OPSLAGRUIMTE EN LOODS 119

opslagruimte Werkplaats-garage en kantine personeel 488

Sportpark Accomodatie Rugby 253
Sportpark Woensel n.n.b.

gymnastieklokaal Gymzaal Vlokhovenseweg 101 467

Kleedruimte
Accommodatie Noodpaviljoen Tennis 

Meerhoven
223

kantine
Accommodatie Noodpaviljoen Tennis 

Meerhoven
132

Kleedruimte
Accommodatie Noodpaviljoen Tennis 

Meerhoven
91

Kleedruimte Accommodatie Fc Eindhoven Jeugd 235



Volg
nummer

Deelportefeuille Adres

628 Cultuur Alberdingk Thijmlaan 3
629 Cultuur Baarsstraat 38
630 Cultuur Bilderdijklaan 10/Stratumsedijk 2
631 Cultuur Bilderdijklaan 10 (BD-A / oudbouw)
632 Cultuur Bilderdijklaan 10 (BD-B)
633 Cultuur Bilderdijklaan 10 (BD-C)
634 Cultuur Bilderdijklaan 10 (BD-D)

635 Cultuur Bilderdijklaan 10 (BD-E / was Stratumsedijk 2A+4)

636 Cultuur Bilderdijklaan 19
637 Cultuur Botenlaan 40
638 Cultuur Catharinaplein 1
639 Cultuur Catharinaplein 1 NABIJ
640 Cultuur Catharinaplein 21
641 Cultuur Collseweg 5 (Watermolen)
642 Cultuur Dommelstraat 2

643 Cultuur Dommelstraat tegenover huisnr 1 (muur)

644 Cultuur Genneperweg 143
645 Cultuur Hemelrijken 75/A tm 75/G en 77 (Complex)
646 Cultuur Hemelrijken 75/A tm F
647 Cultuur Hemelrijken 75/G
648 Cultuur Hemelrijken 77 (prefab unit)
649 Cultuur Heuvel Galerie 140
650 Cultuur Heuvel Galerie 140 + Jan van Lieshoutstraat 3
651 Cultuur Jan van Lieshoutstraat 3
652 Cultuur Kastanjelaan 500
653 Cultuur Klokgebouw 300
654 Cultuur Leenderweg 65
655 Cultuur Theaterpad 1-3
656 Cultuur Theaterpad 1-3  Nieuwbouw
657 Cultuur Theaterpad 1-3 Oudbouw

658 Cultuur Tongelresestraat tegenover nr 60 (Karel I muur)

659 Welzijn 't Hofke 15
660 Welzijn Adolf van Cortenbachstraat  92
661 Welzijn Baarle Hertoglaan 3 - 3/A
662 Welzijn Belgiëplein 20
663 Welzijn Bennekelstraat 131
664 Welzijn Bloemfonteinstraat 62
665 Welzijn Bloemfonteinstraat 64
666 Welzijn Broekakkerseweg 1
667 Welzijn Camphuysenstraat 1 / Brederolaan 109
668 Welzijn Cluselaan 15
669 Welzijn Cyclamenstraat 1/Gladiolusstraat 21
670 Welzijn Eindhovenseweg 33
671 Welzijn Fabritiuslaan 28 /Kardinaal de Jongweg 73-75
672 Welzijn Fakkellaan 1
673 Welzijn Florencelaan 48
674 Welzijn Frederiklaan 163 - 163/A
675 Welzijn Generaal Pattonlaan 124
676 Welzijn Generaal van Voorst tot Voorstlaan 1
677 Welzijn Gerretsonlaan 1/A
678 Welzijn Heezerweg 452
679 Welzijn Hugo de Grootplein 47/A
680 Welzijn Hulst 136 (GELDROP)
681 Welzijn Iepenlaan 40



682 Welzijn Jozef Israelslaan 2/F (Buurtinfo winkel)
683 Welzijn Kanaaldijk-Noord 125
684 Welzijn Kanaaldijk-Noord 15/C-15/D-15/E
685 Welzijn Kanaaldijk-Noord 15C
686 Welzijn Kanaaldijk-Noord 15D
687 Welzijn Kanaaldijk-Noord 15E
688 Welzijn Kastelenplein 167
689 Welzijn Keverberg 5/A
690 Welzijn Kronehoefstraat 19 (21-29)
691 Welzijn Kronehoefstraat 30/A
692 Welzijn Lekstraat 4
693 Welzijn Lievendaalseweg 3
694 Welzijn Locatellistraat 1
695 Welzijn Maria van Bourgondiëlaan 2/B
696 Welzijn Muzenlaan 60
697 Welzijn Nieuwe Fellenoord 7
698 Welzijn Noordzeelaan 35
699 Welzijn Normandielaan 48
700 Welzijn Normandielaan 48/A
701 Welzijn Ouverture 2-4-6
702 Welzijn Pachtakker 2
703 Welzijn Paul Krügerlaan 55
704 Welzijn Planetenlaan 1/A
705 Welzijn Savoiepad 14
706 Welzijn Savoiepad 14
707 Welzijn Smitsstraat 17
708 Welzijn St Adrianusstraat 64
709 Welzijn St Lidwinastraat 1
710 Welzijn St Lidwinastraat 2
711 Welzijn Tarwelaan 109
712 Welzijn Tivolilaan 66
713 Welzijn Topaasring 34
714 Welzijn Urkhovenseweg 27
715 Welzijn Van der Muydenstraat 17
716 Welzijn Van der Werffstraat 14
717 Welzijn Vlokhovenseweg 49
718 Welzijn Vuurvlinderstraat 99

719 RO + Overig 't Hofke (achter nr 13)

720 RO + Overig 't Hofke 13 (Complex)
721 RO + Overig 't Hofke 13 (Woning)
722 RO + Overig 18 Septemberplein 4
723 RO + Overig Aalsterweg 314
724 RO + Overig Aalsterweg 316
725 RO + Overig Achterbeekseweg (achter nr 2)
726 RO + Overig Achterbeekseweg 2 (Complex)
727 RO + Overig Achterbeekseweg 2 (Woning)
728 RO + Overig Achterbeekseweg 4
729 RO + Overig Alblasstraat 19
730 RO + Overig Antony van Leeuwenhoeklaan 30 (Complex)

731 RO + Overig Antony van Leeuwenhoeklaan 30 (Hoofdgebouw)

732 RO + Overig Antony van Leeuwenhoeklaan 30 (Werkplaats)
733 RO + Overig Avignonlaan (naast nr 7)
734 RO + Overig Avignonlaan 7
735 RO + Overig Avignonlaan 7 (Complex)
736 RO + Overig Avondroodstraat 40
737 RO + Overig Baekelandplein 1
738 RO + Overig Baekelandplein 10



739 RO + Overig Baekelandplein 11
740 RO + Overig Baekelandplein 12
741 RO + Overig Baekelandplein 1-24 Complex
742 RO + Overig Baekelandplein 13
743 RO + Overig Baekelandplein 14
744 RO + Overig Baekelandplein 15
745 RO + Overig Baekelandplein 16
746 RO + Overig Baekelandplein 17
747 RO + Overig Baekelandplein 18
748 RO + Overig Baekelandplein 19
749 RO + Overig Baekelandplein 2
750 RO + Overig Baekelandplein 20
751 RO + Overig Baekelandplein 21
752 RO + Overig Baekelandplein 22
753 RO + Overig Baekelandplein 23
754 RO + Overig Baekelandplein 24
755 RO + Overig Baekelandplein 3
756 RO + Overig Baekelandplein 4
757 RO + Overig Baekelandplein 5
758 RO + Overig Baekelandplein 6
759 RO + Overig Baekelandplein 7
760 RO + Overig Baekelandplein 8
761 RO + Overig Baekelandplein 9
762 RO + Overig Bokt (Div hokken achter nr 18)
763 RO + Overig Bokt  (Vrijstaande schuur achter nr 18)
764 RO + Overig Bokt 18 (Complex)
765 RO + Overig Bokt 18 (Monument)
766 RO + Overig Bokt 18 (Woning)
767 RO + Overig Borneolaan (2 t/m 14/A)
768 RO + Overig Borneolaan 10
769 RO + Overig Borneolaan 12
770 RO + Overig Borneolaan 14
771 RO + Overig Borneolaan 14/A
772 RO + Overig Borneolaan 2
773 RO + Overig Borneolaan 2/A
774 RO + Overig Borneolaan 2/B
775 RO + Overig Borneolaan 4
776 RO + Overig Borneolaan 6
777 RO + Overig Borneolaan 8
778 RO + Overig Celebeslaan 2/A
779 RO + Overig Christinastraat 2/A (Noodlokalen, 7 units(A))
780 RO + Overig Cornelis Dankertstraat (units)
781 RO + Overig Daalakkersweg 10-20
782 RO + Overig Deken van Somerenstraat 2
783 RO + Overig Deken van Somerenstraat 4
784 RO + Overig Deken van Somerenstraat 4-6 (Complex)
785 RO + Overig Deken van Somerenstraat 6
786 RO + Overig Deken van Somerenstraat 6 (fietsenstalling)
787 RO + Overig Dommelstraat 2/A
788 RO + Overig Doolstraat 4
789 RO + Overig Edenstraat 19 (Dk.v.Somerenstraat 2)
790 RO + Overig Eindhovenseweg 50
791 RO + Overig Eindje 1
792 RO + Overig Emmasingel 2/A
793 RO + Overig Esp (achter nr 4/A - atelierruimte)
794 RO + Overig Esp (achter nr 4/A - opslagruimte)
795 RO + Overig Esp 4/A
796 RO + Overig Esp 4/A (Complex)
797 RO + Overig Flight Lane



798 RO + Overig Fuutlaan 10
799 RO + Overig Gabriël Metsulaan 1-001 (woning)
800 RO + Overig Gabriël Metsulaan 1 en 1-001
801 RO + Overig Gagelstraat (achter nr 38)
802 RO + Overig Gagelstraat (achter nr 40)
803 RO + Overig Gagelstraat (achter nr 51)
804 RO + Overig Gagelstraat 34
805 RO + Overig Gagelstraat 36
806 RO + Overig Gagelstraat 38
807 RO + Overig Gagelstraat 38 (Complex)
808 RO + Overig Gagelstraat 40
809 RO + Overig Gagelstraat 40 (Complex)
810 RO + Overig Gagelstraat 42
811 RO + Overig Gagelstraat 44
812 RO + Overig Gagelstraat 46
813 RO + Overig Gagelstraat 51
814 RO + Overig Gagelstraat 51 (Complex)
815 RO + Overig Gagelstraat 53
816 RO + Overig Gagelstraat 57
817 RO + Overig Gagelstraat 61
818 RO + Overig Gasfabriek 10
819 RO + Overig Gasfabriek 12
820 RO + Overig Gasfabriek 14
821 RO + Overig Gasfabriek 16
822 RO + Overig Gasfabriek 18
823 RO + Overig Gasfabriek 2
824 RO + Overig Gasfabriek 20
825 RO + Overig Gasfabriek 22
826 RO + Overig Gasfabriek 2 - 22 (gebouw 3)
827 RO + Overig Gasfabriek 2A
828 RO + Overig Gasfabriek 4
829 RO + Overig Gasfabriek 6
830 RO + Overig Gasfabriek 8
831 RO + Overig Gasthuisstraat (achter nr 821)
832 RO + Overig Gasthuisstraat 821
833 RO + Overig Gasthuisstraat 821 (Complex)
834 RO + Overig Generaal Coenderslaan 59
835 RO + Overig Genneperweg (achter nr 142)
836 RO + Overig Genneperweg  (achter nr 169/171)
837 RO + Overig Genneperweg 142
838 RO + Overig Genneperweg 142 (Complex)
839 RO + Overig Genneperweg 145
840 RO + Overig Genneperweg 147
841 RO + Overig Genneperweg 169
842 RO + Overig Genneperweg 169 / 171 (Complex)
843 RO + Overig Genneperweg 171
844 RO + Overig Grote Berg 29-31
845 RO + Overig Halvemaanstraat (Complex) was Elburglaan 53
846 RO + Overig Halvemaanstraat 130 Kantine
847 RO + Overig Halvemaanstraat 130 Kleedruimte
848 RO + Overig Heezerweg (515 t/m 543)
849 RO + Overig Heezerweg 347
850 RO + Overig Heezerweg 515  (standplaats)
851 RO + Overig Heezerweg 517  (standplaats)
852 RO + Overig Heezerweg 519  (standplaats)
853 RO + Overig Heezerweg 521  (standplaats)
854 RO + Overig Heezerweg 523  (standplaats)
855 RO + Overig Heezerweg 525  (standplaats)
856 RO + Overig Heezerweg 527  (standplaats)



857 RO + Overig Heezerweg 529  (standplaats)
858 RO + Overig Heezerweg 531  (standplaats)
859 RO + Overig Heezerweg 533  (standplaats)
860 RO + Overig Heezerweg 535  (standplaats)
861 RO + Overig Heezerweg 537  (standplaats)
862 RO + Overig Heezerweg 539  (standplaats)
863 RO + Overig Heezerweg 541  (standplaats)
864 RO + Overig Heezerweg 543  (standplaats)
865 RO + Overig Heuvel Galerie Fietsenstalling
866 RO + Overig Hoogstraat 172
867 RO + Overig Insulindelaan (achter nr 101)
868 RO + Overig Insulindelaan (achter nr 107)
869 RO + Overig Insulindelaan 101 (Complex)
870 RO + Overig Insulindelaan 101 (Woning)
871 RO + Overig Insulindelaan 103

872 RO + Overig Insulindelaan 107

873 RO + Overig Insulindelaan 107 (Complex)

874 RO + Overig Jacob van Campenweg 62 NABIJ

875 RO + Overig Jan Heynslaan 4
876 RO + Overig Jan Heynslaan 4 (Complex)
877 RO + Overig Jan Heynslaan 4 (Gym)
878 RO + Overig Jan Luikenstraat 49 (Bijgebouw binnenplaats)
879 RO + Overig Jan Luikenstraat 49 (Complex)
880 RO + Overig Jan Luikenstraat 49 (School)
881 RO + Overig Javalaan 149

882 RO + Overig Joost de Momperstraat (1 t/m 34)

883 RO + Overig Joost de Momperstraat 1
884 RO + Overig Joost de Momperstraat 30
885 RO + Overig Joost de Momperstraat 34
886 RO + Overig Kanaaldijk-Noord (163 t/m 165)
887 RO + Overig Kanaaldijk-Noord 163
888 RO + Overig Kanaaldijk-Noord 61
889 RO + Overig Kanaaldijk-Noord 61.
890 RO + Overig Kanaaldijk-Noord 61..
891 RO + Overig Kennedyplein 400
892 RO + Overig Kennedyplein Fietsenstalling
893 RO + Overig Kennedyplein Parkeergarage
894 RO + Overig Kleine Berg 62-64
895 RO + Overig Kleine Bleekstraat 1
896 RO + Overig Kleine Bleekstraat 3
897 RO + Overig Kloosterdreef 30
898 RO + Overig Koudenhovenseweg Zuid (achter nr 166)
899 RO + Overig Koudenhovenseweg Zuid (achter nr 168)
900 RO + Overig Koudenhovenseweg Zuid (achter nr 170)
901 RO + Overig Koudenhovenseweg Zuid 166 (Complex)
902 RO + Overig Koudenhovenseweg Zuid 166 (Woning)
903 RO + Overig Koudenhovenseweg Zuid 168 (Complex)
904 RO + Overig Koudenhovenseweg Zuid 168 (Woning)
905 RO + Overig Koudenhovenseweg Zuid 170 (Complex)
906 RO + Overig Koudenhovenseweg Zuid 170 (Woning)
907 RO + Overig Kuilenstraat 14 (achter nr 14)
908 RO + Overig Kuilenstraat 14 (Complex)
909 RO + Overig Kuilenstraat 14 (Woning)
910 RO + Overig Lodewijkstraat 7
911 RO + Overig Lodewijkstraat 9
912 RO + Overig Loostraat 9



913 RO + Overig Mathildelaan 2

914 RO + Overig Mathildelaan 2 (Parkeerdekken)

915 RO + Overig Mathildelaan 2 (Parkeren en opslag politie)

916 RO + Overig Mathildelaan 2 (Parkeren souterrain)

917 RO + Overig Mathildelaan 2A (Nachtopvang)
918 RO + Overig Meerkollaan 6
919 RO + Overig Molukkenlaan 12 (achter nr 12)
920 RO + Overig Molukkenlaan 12 (Complex)
921 RO + Overig Molukkenlaan 12 (Woning)
922 RO + Overig Nieuwe Achtse Heide (grond)

923 RO + Overig Nieuwe Achtse Heide 68-70-72

924 RO + Overig Nieuwe Achtse Heide 70
925 RO + Overig Nieuwe Achtse Heide 70.
926 RO + Overig Noord Brabantlaan 301

927 RO + Overig Oirschotsedijk 14-10 (Duitse woningen)(Complex)

928 RO + Overig Oirschotsedijk 14-10 (Gebouw L)
929 RO + Overig Oirschotsedijk 14-10 (Gebouw LA)
930 RO + Overig Oirschotsedijk 14-10 (Gebouw M)
931 RO + Overig Oirschotsedijk 14-10 (Gebouw N)
932 RO + Overig Oirschotsedijk 14-10 (Gebouw O)
933 RO + Overig Oirschotsedijk 14-10 (Gebouw Q)
934 RO + Overig Oirschotsedijk 14-10 (Gebouw S trafohuisje)

935 RO + Overig Oirschotsedijk 14-20 (Fruittuinen)

936 RO + Overig Otterstraat 3
937 RO + Overig Oude Doornakkersweg  (achter nr 1)
938 RO + Overig Oude Doornakkersweg 1 (Complex)
939 RO + Overig Oude Doornakkersweg 1 (Woning)
940 RO + Overig Oude Torenstraat 1 (Aula)

941 RO + Overig Oude Torenstraat 1 (Complex)

942 RO + Overig Oude Torenstraat 1 (Toren)

943 RO + Overig Oude Vensedijk 5 (Complex)

944 RO + Overig
Oude Vensedijk 5 NABIJ Philips van Lenneppark 
kiosk

945 RO + Overig Oude Vensedijk 5 van Lenneppark kinderboerderij

946 RO + Overig Palingstraat 25
947 RO + Overig Palingstraat 27
948 RO + Overig Palingstraat 29
949 RO + Overig Paradijslaan 10
950 RO + Overig Park Forum 896-898
951 RO + Overig Pastoriestraat 108 (opslag Lichtjesroute)
952 RO + Overig Patrijsstraat 1
953 RO + Overig Patrijsstraat 5

954 RO + Overig Piazza

955 RO + Overig Quinten Matsyslaan 29 locatie
956 RO + Overig Raiffeisenstraat (achter nr 1C-3)
957 RO + Overig Raiffeisenstraat (achter nr 3)
958 RO + Overig Raiffeisenstraat (PARKEERPLAATSEN)
959 RO + Overig Raiffeisenstraat 1/A
960 RO + Overig Raiffeisenstraat 1C (woning)



961 RO + Overig Raiffeisenstraat 3/A
962 RO + Overig Raiffeisenstraat 3/A - 3/B
963 RO + Overig Raiffeisenstraat 3/B
964 RO + Overig Raiffeisenstraat 3 (woning)
965 RO + Overig Raiffeisenstraat  3-1/C (Complex)
966 RO + Overig Raiffeisenstraat 3-1C
967 RO + Overig Rode Kruislaan 2
968 RO + Overig Rooijakkersstraat 3 (Bungalow 03-prefabunits)
969 RO + Overig Rooijakkersstraat 3 (Complex)
970 RO + Overig Rooijakkersstraat 3 (Fietsenstalling)
971 RO + Overig Rooijakkersstraat 3 (Hal 01)(HOOFDOBJECT)
972 RO + Overig Rooijakkersstraat 3 (Hal 06)
973 RO + Overig Rooijakkersstraat 3 (Magazijn "het goed")
974 RO + Overig Rooijakkersstraat 3 (Opslag chemicalien 01)
975 RO + Overig Rooijakkersstraat 3 (Opslag chemicalien 06)
976 RO + Overig Rooijakkersstraat 3 (Portiersloge)
977 RO + Overig Rooijakkersstraat 4/E
978 RO + Overig Ruysdaelbaan 106
979 RO + Overig Schoenerstraat 12 (Complex)
980 RO + Overig Schoenerstraat 12 (dierenverblijf)
981 RO + Overig Schoenerstraat 12 (hoofdgebouw)
982 RO + Overig Schoenerstraat 12 (werkplaats)

983 RO + Overig Sliffertsestraat (achter nr 38)

984 RO + Overig Sliffertsestraat (voor nr 30)
985 RO + Overig Sliffertsestraat 30/A
986 RO + Overig Sliffertsestraat 30 (Complex)
987 RO + Overig Sliffertsestraat 30 (Woning)
988 RO + Overig Sliffertsestraat 34
989 RO + Overig Sliffertsestraat 36
990 RO + Overig Sliffertsestraat 38/A
991 RO + Overig Sliffertsestraat 39 (grond)
992 RO + Overig Stadhuisplein 3

993 RO + Overig St Antoniusstraat (achter nr 7)

994 RO + Overig St Antoniusstraat 5 (kosterswoning)
995 RO + Overig St Antoniusstraat 5-7 (Complex)
996 RO + Overig St Antoniusstraat 7 (Steentjeskerk)
997 RO + Overig Stationsplein 17
998 RO + Overig St Josephlaan 1
999 RO + Overig Stratumseind 63
1000 RO + Overig Tarwelaan 52G01
1001 RO + Overig Tarwelaan 52G01-G17
1002 RO + Overig Tarwelaan 52G02
1003 RO + Overig Tarwelaan 52G03
1004 RO + Overig Tarwelaan 52G04
1005 RO + Overig Tarwelaan 52G05
1006 RO + Overig Tarwelaan 52G06
1007 RO + Overig Tarwelaan 52G07
1008 RO + Overig Tarwelaan 52G08
1009 RO + Overig Tarwelaan 52G09
1010 RO + Overig Tarwelaan 52G10
1011 RO + Overig Tarwelaan 52G11
1012 RO + Overig Tarwelaan 52G12
1013 RO + Overig Tarwelaan 52G13
1014 RO + Overig Tarwelaan 52G14
1015 RO + Overig Tarwelaan 52G15
1016 RO + Overig Tarwelaan 52G16
1017 RO + Overig Tarwelaan 52G17



1018 RO + Overig Theo Koomenlaan 7
1019 RO + Overig Tongelreeppad 1 (Woning en winkel)
1020 RO + Overig Tongelreeppad 1 Atelier
1021 RO + Overig Tongelreeppad 1 Genneperhoeve (Complex)
1022 RO + Overig Tongelreeppad 1 Jongveestal
1023 RO + Overig Tongelreeppad 1 Kippenhok - 1
1024 RO + Overig Tongelreeppad 1 Kippenhok - 2
1025 RO + Overig Tongelreeppad 1 Kippenhok - 3
1026 RO + Overig Tongelreeppad 1 Potstal
1027 RO + Overig Tongelreeppad 2
1028 RO + Overig Tongelresestraat 1
1029 RO + Overig Tongelresestraat 1B
1030 RO + Overig Tongelresestraat 3/Vestdijk 147
1031 RO + Overig Torenallee 18
1032 RO + Overig Urkhovenseweg ongenummerd
1033 RO + Overig Van Kinsbergenstraat 6
1034 RO + Overig Vestdijk (25-37W) (Complex)
1035 RO + Overig Vestdijk 141
1036 RO + Overig Vestdijk 145
1037 RO + Overig Vestdijk 145-147-149
1038 RO + Overig Vestdijk 147/Tongelresestraat 3
1039 RO + Overig Vestdijk 149
1040 RO + Overig Vestdijk 25
1041 RO + Overig Vestdijk 27
1042 RO + Overig Vestdijk 27 (Hal 1)
1043 RO + Overig Vestdijk 27 (Hal 2)
1044 RO + Overig Vestdijk 27 (Luciferfabriek)
1045 RO + Overig Vestdijk 27A
1046 RO + Overig Vestdijk 29
1047 RO + Overig Vestdijk 29 t/m 37W
1048 RO + Overig Vestdijk 31A
1049 RO + Overig Vestdijk 31B
1050 RO + Overig Vestdijk 31C
1051 RO + Overig Vestdijk 31D
1052 RO + Overig Vestdijk 31E
1053 RO + Overig Vestdijk 31F
1054 RO + Overig Vestdijk 31G
1055 RO + Overig Vestdijk 31H
1056 RO + Overig Vestdijk 31K
1057 RO + Overig Vestdijk 31L
1058 RO + Overig Vestdijk 31M
1059 RO + Overig Vestdijk 31N
1060 RO + Overig Vestdijk 31P
1061 RO + Overig Vestdijk 31R
1062 RO + Overig Vestdijk 31S
1063 RO + Overig Vestdijk 31T
1064 RO + Overig Vestdijk 31U
1065 RO + Overig Vestdijk 33A
1066 RO + Overig Vestdijk 33B
1067 RO + Overig Vestdijk 33C
1068 RO + Overig Vestdijk 33D
1069 RO + Overig Vestdijk 33E
1070 RO + Overig Vestdijk 33F
1071 RO + Overig Vestdijk 33G
1072 RO + Overig Vestdijk 33H
1073 RO + Overig Vestdijk 33K
1074 RO + Overig Vestdijk 33L
1075 RO + Overig Vestdijk 33M
1076 RO + Overig Vestdijk 33N



1077 RO + Overig Vestdijk 33P
1078 RO + Overig Vestdijk 33R
1079 RO + Overig Vestdijk 33S
1080 RO + Overig Vestdijk 33T
1081 RO + Overig Vestdijk 33U
1082 RO + Overig Vestdijk 33V
1083 RO + Overig Vestdijk 33W
1084 RO + Overig Vestdijk 35A
1085 RO + Overig Vestdijk 35B
1086 RO + Overig Vestdijk 35C
1087 RO + Overig Vestdijk 35D
1088 RO + Overig Vestdijk 35E
1089 RO + Overig Vestdijk 35F
1090 RO + Overig Vestdijk 35G
1091 RO + Overig Vestdijk 35H
1092 RO + Overig Vestdijk 35K
1093 RO + Overig Vestdijk 35L
1094 RO + Overig Vestdijk 35M
1095 RO + Overig Vestdijk 35N
1096 RO + Overig Vestdijk 35P
1097 RO + Overig Vestdijk 35R
1098 RO + Overig Vestdijk 35S
1099 RO + Overig Vestdijk 35T
1100 RO + Overig Vestdijk 35U
1101 RO + Overig Vestdijk 35V
1102 RO + Overig Vestdijk 35W
1103 RO + Overig Vestdijk 37A
1104 RO + Overig Vestdijk 37B
1105 RO + Overig Vestdijk 37C
1106 RO + Overig Vestdijk 37D
1107 RO + Overig Vestdijk 37E
1108 RO + Overig Vestdijk 37F
1109 RO + Overig Vestdijk 37G
1110 RO + Overig Vestdijk 37H
1111 RO + Overig Vestdijk 37K
1112 RO + Overig Vestdijk 37L
1113 RO + Overig Vestdijk 37M
1114 RO + Overig Vestdijk 37N
1115 RO + Overig Vestdijk 37P
1116 RO + Overig Vestdijk 37R
1117 RO + Overig Vestdijk 37S
1118 RO + Overig Vestdijk 37T
1119 RO + Overig Vestdijk 37U
1120 RO + Overig Vestdijk 37V
1121 RO + Overig Vestdijk 37W
1122 RO + Overig Vestdijk 39
1123 RO + Overig Vestdijk 39A
1124 RO + Overig Vestdijk 39B
1125 RO + Overig Vlokhovenseweg 41
1126 RO + Overig Vlokhovenseweg 41/A
1127 RO + Overig Vlokhovenseweg 41/A (Gym)
1128 RO + Overig Vlokhovenseweg 41/A (School)
1129 RO + Overig Vonderweg 1

1130 RO + Overig Welschapsedijk (219 t/m 251)

1131 RO + Overig Welschapsedijk 219
1132 RO + Overig Welschapsedijk 221
1133 RO + Overig Welschapsedijk 223
1134 RO + Overig Welschapsedijk 225



1135 RO + Overig Welschapsedijk 227
1136 RO + Overig Welschapsedijk 229
1137 RO + Overig Welschapsedijk 231
1138 RO + Overig Welschapsedijk 233
1139 RO + Overig Welschapsedijk 235
1140 RO + Overig Welschapsedijk 237
1141 RO + Overig Welschapsedijk 239
1142 RO + Overig Welschapsedijk 241
1143 RO + Overig Welschapsedijk 243
1144 RO + Overig Welschapsedijk 245
1145 RO + Overig Welschapsedijk 247
1146 RO + Overig Welschapsedijk 249
1147 RO + Overig Welschapsedijk 251
1148 RO + Overig Willem Elsschotlaan 2
1149 RO + Overig Willem Elsschotlaan 4



Gebouw type Naam gebouw/ complex BVO [m2]

overige gebruiksfuncties Sterrenwacht 134
atelierruimte De Fabriek 1246

museum Van Abbemuseum 9650
museum VAN ABBE MUSEUM 3337
museum VAN ABBE MUSEUM 3355
museum VAN ABBE MUSEUM 384
museum VAN ABBE MUSEUM 1912

museum VAN ABBE MUSEUM 663

atelierruimte Het Van Abbe-Huis 629
overige gebruiksfuncties Gildehuis 't Paviljoentje 218

kerk Catharinakerk 2925
overige gebruiksfuncties Archeofagen en infozuilen n.n.b.
multifunctioneel gebouw Dynamo 3785
overige gebruiksfuncties Watermolen 350
concert - /muziekgebouw De Effenaar 4577

bouwwerk geen gebouw zijnde N.V. Linnenfabrieken Briel & Verster muur n.n.b.

overige gebruiksfuncties Genneper watermolen 185
atelierruimte ateliers n.n.b.
atelierruimte Ateliers 1055
atelierruimte Gymzaal 126

woning Prefab Unit 165
concert - /muziekgebouw Muziekgebouw Frits Philips 14382
concert - /muziekgebouw Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven 12921

Horeca Meneer Frits Grand Café En Restaurant 547
multifunctioneel gebouw Natlab 5370
concert - /muziekgebouw Pop Ei 2582

theater / filmzalen Pand P 1392
theater / filmzalen Parktheater 19129
theater / filmzalen Parktheater n.n.b.
theater / filmzalen Parktheater n.n.b.

bouwwerk geen gebouw zijnde Karel 1 muur 17

buurthuis 't Oude Raadhuis 352
buurthuis Blokhut Iriswijk 347

kinderopvang Korein Kinderplein Baarle Hertoglaan 780
buurthuis Trefpunt 't 1173
buurthuis De Dommel 1585
Welzijn Awesome/Bron Van Doen 1331
Welzijn Uit De Buurtfabriek 384

buurthuis Orka 552
Welzijn Vm Buurthuis De Rondweg 1087

kinderopvang Korein Kinderplein Cluselaan 710
buurthuis De Zuidwester 516
scouting St.Scouting Woensel Oost 976

multifunctioneel gebouw Multifunctionele Accomodatie 1289
buurthuis Philipshuis 494
buurthuis Heesterhonk 't 270

multifunctioneel gebouw Multifunctionele Accommodatie 1715
buurthuis De Uitwijk 1050
scouting Generaal van Voorst tot Voorstlaan 1 476
buurthuis De Hoeksteen 766
buurthuis 't Akkertje 585
buurthuis Centro Espagnol 599
scouting Stella Maris Waterscouting 749
buurthuis 't Bellefort 806



Welzijn Spilcentrum De Boschakker n.n.b.
Nader te bepalen Dierenasiel n.n.b.

multifunctioneel gebouw Welzijnsgebouw 2328
maatschappelijke opvang Ervaring Die Staat 1236

Welzijn Novadic Kentron 1091
Welzijn Voedselbank 1091

buurthuis 't Slot 796
kinderopvang Korein Kinderplein Keverberg 744

kantoor Stichting Vluchtelingenwerk 1571
Welzijn Leegstandsbeheer Vps 1965

buurthuis Dorpshuis Acht 701
buurthuis De Lievendaal 1707
scouting De Sjorring 746

kinderopvang Korein Kinderplein 640
kinderopvang Korein Kinderplein Muzenlaan 444

buurthuis N F7 573
buurthuis 't Heidehonk 482

kinderopvang Korein Kinderplein Normandiëlaan 369
kinderopvang Korein Kinderplein Normandiëlaan 282

buurthuis Blixems 3013
multifunctioneel gebouw Multifunctionele Accommodatie 1305

Welzijn Stadshobbycentrum 55+ 986
buurthuis De Boemerang 656
buurthuis De Mortel 3052
buurthuis De Mortel 1123
Welzijn De Veteranen Zuid-Oost Brabant 429

kinderopvang Korein Kinderplein St. Adrianusstraat 898
kinderopvang Korein Kinderplein St. Lidwinastraat 224
kinderopvang Korein Kinderplein St. Lidwinastraat 738

multifunctioneel gebouw Multifunctionele Accommodatie 1165
scouting Stichting Jeugdwerk Stratum 222

kinderopvang Korein Kinderplein Topaasring 858
scouting Scouting Doornakkers 595

kinderopvang Korein Kinderplein Van Der Muydenstraat 384
buurthuis De Werf/Energy 946
buurthuis Unitas 1403
scouting Scouting Stichting Frans 556

bouwwerk geen gebouw zijnde Ruine n.n.b.

eengezinswoningen woning n.n.b.
woning woning 359

(overdekte) fietsenstalling Fietsenstalling 2258
politiebureau Ggd Ambulancedienst 2200

parkeergarage P + R Genneperparken n.n.b.
garage(box) Garage 33

eengezinswoningen Woning 135
woning Woning 103

overige gebruiksfuncties Gemeentelijke Begraafplaats Stratum 211
(standplaats) woonwagens Lokatie Alblasstraat n.n.b.

speeltuin Philipsdorp n.n.b.

speeltuin Speeltuin Philipsdorp 103

speeltuin Werkplaats 33
brandweerkazerne Brandweer  Woensel 148
brandweerkazerne Brandweer  Woensel 2986

industriefunctie Brandweer  Woensel 3134
basis onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw 533

prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 67
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 136



prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 67
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 136
prostitutiepanden Baekelandplein 1-24 (Prostitutiepanden) 67
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 67
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 136
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 67
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 136
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 67
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 136
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 67
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 136
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 136
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 67
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 136
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 67
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 67
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 67
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 136
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 67
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 136
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 67
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 136
prostitutiepanden BEDRIJFSGEBOUW 67

opslagruimte Div Hokken n.n.b.
opslagruimte Vrijstaande Schuur 221

vrijstaande woningen woning n.n.b.
woning woning 308
woning woning 170

(standplaats) woonwagens Lokatie Borneolaan (10 Standplaatsen) n.n.b.
(standplaats) woonwagens Lokatie Borneolaan (10 Standplaatsen) 26
(standplaats) woonwagens Lokatie Borneolaan (10 Standplaatsen) 26
(standplaats) woonwagens Lokatie Borneolaan (10 Standplaatsen) 26
(standplaats) woonwagens Lokatie Borneolaan (10 Standplaatsen) 26
(standplaats) woonwagens Lokatie Borneolaan (10 Standplaatsen) 26
(standplaats) woonwagens Lokatie Borneolaan (10 Standplaatsen) 26
(standplaats) woonwagens Lokatie Borneolaan (10 Standplaatsen) 26
(standplaats) woonwagens Lokatie Borneolaan (10 Standplaatsen) 26
(standplaats) woonwagens Lokatie Borneolaan (10 Standplaatsen) 26
(standplaats) woonwagens Lokatie Borneolaan (10 Standplaatsen) 26

woning Woning 211
voortgezet onderwijs Wissellocatie/Bruikleengebouw 528

speeltuin Units V.O.J. 17
opslagruimte 1611

brandweerkazerne Brandweerkazerne (nieuwbouw) 3087
atelierruimte Kantoorgebouw 2195

Deken Van Somerenstraat n.n.b.
atelierruimte Deken Van Somerenstraat 6 4911

(overdekte) fietsenstalling Fietsenstalling 75
woning Woning (Spoelhuisje) 139
woning boerderij 677

brandweerkazerne Brandweerkazerne (oudbouw) 3664
woning 200

overige gebruiksfuncties Stroomhuisje 980
parkeergarage Parkeergarage  " DE WITTE DAME" 3490
atelierruimte Atelier 251
opslagruimte Nishut 112

woning Woning 265
vrijstaande woningen Woning/Atelier/Opslag n.n.b.

parkeergarage Lift 10



kantoor Fuutlaan 10 900
woning Woning 796

opslagruimte Fabriekshal inclusief binnenterrein 536
opslagruimte Schuur 31
opslagruimte Garage/Berging 66
opslagruimte Garage/Berging 190

eengezinswoningen Woning 173
eengezinswoningen Woning 156

woning Woning 128
eengezinswoningen Woning n.n.b.

woning Woning 184
eengezinswoningen Woning n.n.b.

woning Woning 157
woning Woning 172
woning Woning 131
woning Woning 190

eengezinswoningen Woning 190
woning Woning 189
woning Woning 158
woning Woning 152
kantoor Gasfabriek n.n.b.

atelierruimte Gasfabriek n.n.b.
atelierruimte Gasfabriek n.n.b.
atelierruimte Gasfabriek n.n.b.
atelierruimte Gasfabriek n.n.b.

kantoor Gasfabriek n.n.b.
atelierruimte Gasfabriek n.n.b.
atelierruimte Gasfabriek n.n.b.
atelierruimte werkplaatsen 3971
atelierruimte Gasfabriek 40

kantoor Gasfabriek n.n.b.
kantoor Gasfabriek n.n.b.
kantoor Gasfabriek n.n.b.

opslagruimte Noodunits 79
woning Woning 227

eengezinswoningen Woning n.n.b.
jongerencentrum St. Jong Nederland Rapenland 533

garage(box) Garage 53
gezinsvervangend tehuis Woning 454

vrijstaande woningen Woning 231
gezinsvervangend tehuis Woning 276

kantoor Gebouw 1358
woning Woning met bijbehorende tuin 232
woning Boerderij 516

gezinsvervangend tehuis Boerderij / woning Zorgverblijf n.n.b.
woning woning 217

Nader te bepalen Schutting n.n.b.
Urban Sport Park n.n.b.

Kleedruimte Halvemaanstraat 130 (Kantine) n.n.b.
Kleedruimte Halvemaanstraat 130 (Kleedruimte) 239

(standplaats) woonwagens Lokatie Heezerweg (15 Standplaatsen) n.n.b.
atelierruimte Wissellocatie/Bruikleengebouw 1963

(standplaats) woonwagens Standplaats 28
(standplaats) woonwagens Standplaats 28
(standplaats) woonwagens Standplaats 28
(standplaats) woonwagens Standplaats 28
(standplaats) woonwagens Standplaats 28
(standplaats) woonwagens Standplaats 28
(standplaats) woonwagens Standplaats 28



(standplaats) woonwagens Standplaats 28
(standplaats) woonwagens Standplaats 28
(standplaats) woonwagens Standplaats 28
(standplaats) woonwagens Standplaats 28
(standplaats) woonwagens Standplaats 28
(standplaats) woonwagens Standplaats 28
(standplaats) woonwagens Standplaats 28
(standplaats) woonwagens Standplaats 28
(overdekte) fietsenstalling Fietsenstalling Heuvel n.n.b.
overige gebruiksfuncties Spoorhuisje 91

woning Garage 9
garage(box) Garage 55

eengezinswoningen Woning n.n.b.
eengezinswoningen Woning 251
eengezinswoningen Woning 279

vrijstaande woning (tijdelijke 
unit)

Woning 441

eengezinswoningen Woning 1128

bouwwerk geen gebouw zijnde Gemeentelijke wijkbegraafplaats Woensel 17

atelierruimte Wissellocatie/Bruikleengebouw 732
theater / filmzalen Wissellocatie/Bruikleengebouw n.n.b.
gymnastieklokaal Wissellocatie/Bruikleengebouw 409

voortgezet onderwijs Leegstaand Schoolgebouw 120
voortgezet onderwijs Aloysius/De Roosten n.n.b.
voortgezet onderwijs Leegstaand Schoolgebouw 2101

zwembad IJzeren man 462

(standplaats) woonwagens Lokatie Momperstr J D (22 Standplaatsen) n.n.b.

(standplaats) woonwagens Standplaats n.n.b.
(standplaats) woonwagens Standplaats n.n.b.
(standplaats) woonwagens Standplaats n.n.b.
(standplaats) woonwagens Lokatie Kanaaldijk Nrd (1 Standplaats) n.n.b.
(standplaats) woonwagens Standplaats 30

opslagruimte Gebouw 1497
opslagruimte Gebouw n.n.b.
opslagruimte Gebouw 1516

parkeergarage Kennedy Business Center Parkeergarage 5310
(overdekte) fietsenstalling Fietsenstalling Kennedyplein n.n.b.

parkeergarage Parkeergarage Kennedyplein n.n.b.
theater / filmzalen United C 1713

woning Woning 280
woning Woning 95
woning Woning 144

garage(box) Garage 10
garage(box) Garage 31
garage(box) Overkapping 20

eengezinswoningen Woning 166
woning Woning 156

eengezinswoningen Woning 185
woning Woning 154

eengezinswoningen Woning 138
woning Woning 118

garage(box) Garage 430
eengezinswoningen Woning n.n.b.

woning Woning 430
opslagruimte ZOUTOPSLAG 645
opslagruimte OPSLAG/DISTRIBUTIE 1694

woning Woning 288



maatschappelijke opvang Parkeergarage 7174

parkeergarage Parkeergarage Parkeerdekken App. Index 2 n.n.b.

parkeergarage Parkeergarage Opslag App. Index 2 n.n.b.

parkeergarage
Parkeergarage Parkeren Souterrain App. 

Index 2
n.n.b.

parkeergarage Parkeergarage Nachtopvang App. Index 3 484
sporthal Sporthal Haagdijk 2182

opslagruimte Schuur 23
eengezinswoningen woning 220

woning woning 197
overige gebruiksfuncties Grond n.n.b.

(standplaats) woonwagens Locatie Nwe Achtse Heide (3 Standplaatsen) n.n.b.

(standplaats) woonwagens Standplaats 498
(standplaats) woonwagens Huurwoonwagens 10365 n.n.b.
overige gebruiksfuncties P+R Meerhoven 135

onderwijsfunctie Duitse Woningen 22458

overige gebruiksfuncties Duitse Woningen Oirschotsedijk 1428
overige gebruiksfuncties Duitse Woningen Oirschotsedijk 13
overige gebruiksfuncties Duitse Woningen Oirschotsedijk 301
overige gebruiksfuncties Duitse Woningen Oirschotsedijk 301
overige gebruiksfuncties Duitse Woningen Oirschotsedijk 301
overige gebruiksfuncties Duitse Woningen Oirschotsedijk 301
overige gebruiksfuncties Duitse Woningen Oirschotsedijk 13

overige gebruiksfuncties
Informatiecentrum Stadspoort 

Landbouw(Fruittuinen)
307

overige gebruiksfuncties Vps 748
woning Schuur/Garage 110

eengezinswoningen Boerderij 498
woning Boerderij 388

overige gebruiksfuncties Aula Gem. Begraafpl. Woensel 397

kerk
Gemeentelijke Begraafplaats Woensel "De 

Oude Toren
643

overige gebruiksfuncties
Gemeentelijke Begraafplaats Woensel "De 

Oude Toren
245

Kinderboerderij Philips Van Lenneppark En 
Kiosk

576

Horeca Kiosk 76

kinderboerderij Kinderboerderij 501

woning Woning 133
woning Woning 133
woning Woning 133
woning Woning 134

Biomassacentrale biomassacentrale 854
opslagruimte gebouw lichtjesroute 848

woning Gebouw 133
woning Gebouw 99

bouwwerk geen gebouw zijnde Spoorlijn Bewaking Achterzijde Piazza n.n.b.

(standplaats) woonwagens Lokatie  Matsijslaan Q  (1 Standplaats) n.n.b.
opslagruimte Schuur 12
opslagruimte Schuur 21

overige gebruiksfuncties Parkeerplaatsen n.n.b.
kantoor Woning 174
woning Woning 159



woning Woning 158
woning Woning 445
woning Woning 287
woning Woning 109

eengezinswoningen Woning n.n.b.
woning Woning 268

speeltuin De Splinter 240
overige gebruiksfuncties Bungalow 03 481

Gebouw n.n.b.
overige gebruiksfuncties Fietsenstalling 348
overige gebruiksfuncties Hal 01 11220
overige gebruiksfuncties Hal 06 2207
overige gebruiksfuncties Magazijn "Het Goed" 3300
overige gebruiksfuncties Opslag chemicalien 01 49
overige gebruiksfuncties Opslag chemicalien 06 69
overige gebruiksfuncties Portierslogge 8

opslagruimte Hal 04 3692
atelierruimte Bedrijfsverzamelgebouw 3118

Speeltuin St Trudo 188
speeltuin Dierenverblijf. 63
speeltuin Speeltuin St. Trudo 85
speeltuin Werkplaats 40

opslagruimte Bedrijfsruimte Losstaand Achter In De Tuin 282

garage(box) Garage 143
woning woning 570

eengezinswoningen Woning 359
woning Woning 216
woning Woning 198
woning woning 750
woning Woning 500

overige gebruiksfuncties Autohandel Pfaff n.n.b.
kantoor Designhuis 1991

bouwwerk geen gebouw zijnde Bouwwerk 1388

woning Woning bij museum kempenland 136
Museum Kempenland n.n.b.

overige gebruiksfuncties Museum Kempenland 1524
overige gebruiksfuncties VVV Kantoor 320

speeltuin Speeltuin St. Joseph 301
Horeca Hotel Cafe 352

garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18
garage(box) Garageboxen  Nabij Wijnpeerstraat 344
garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18
garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18
garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18
garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18
garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18
garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18
garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18
garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18
garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18
garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18
garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18
garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18
garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18
garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18
garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18
garage(box) Garagebox Nabij Wijnpeerstraat 18



kantoor GEBOUW 176
woning Genneperhoeve 590

atelierruimte Bijgebouw 7 Atelier 22
woning en bedrijfsgebouwen n.n.b.

stal van een boerderij Bijgebouw 2 Jongveestal 94
stal van een boerderij Bijgebouw 5 Kippenhok - 1 26
stal van een boerderij Bijgebouw 6 Kippenhok - 2 26
stal van een boerderij Bijgebouw 8 Kippenhok - 3 22

opslagruimte Bijgebouw 1 Potstal 820
woning Het Berkenhuisje 78

atelierruimte Atelier 128
atelierruimte Gebouw 354
opslagruimte Opslagloods 1523

Horeca Chinees Paviljoen n.n.b.
overige gebruiksfuncties Grond Achter Woning Doolstraat 5 n.n.b.

woning Woning 290
flat- en portiekwoningen Vestdijk 25 T/M 27a n.n.b.

opslagruimte Opslagloods 1930
maatschappelijke opvang Gebouw 1e En 2e Etage 95

opslagruimte Gebouw (2E etage 145) 272
opslagruimte Begane Grond Loods n.n.b.

woning Woning n.n.b.
Horeca The Hub 1760

overige gebruiksfuncties Werkplaats En Luciferfabriek 4830
overige gebruiksfuncties Vdma Hal 1 2176
overige gebruiksfuncties Vdma Hal 2 2176
overige gebruiksfuncties Luciferfabriek 2176

kantoor Holland Expat Center South 370
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.



woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
woning Zustersflat Vestdijk n.n.b.
kantoor Vestdijk Vdma Complex n.n.b.
kantoor Vestdijk Vdma Complex n.n.b.
kantoor Vestdijk Vdma Complex n.n.b.

overige gebruiksfuncties Vps 457
speciaal onderwijs De Rungraaf 1381
speciaal onderwijs De Rungraaf n.n.b.
speciaal onderwijs De Rungraaf n.n.b.

atelierruimte Tac Gebouw 6120

(standplaats) woonwagens Lokatie Welschapsedijk (17 Standplaatsen) n.n.b.

(standplaats) woonwagens Standplaats 424
(standplaats) woonwagens Standplaats 338
(standplaats) woonwagens Standplaats 265
(standplaats) woonwagens Standplaats 288



(standplaats) woonwagens Standplaats 340
(standplaats) woonwagens Standplaats 329
(standplaats) woonwagens Standplaats 364
(standplaats) woonwagens Standplaats 434
(standplaats) woonwagens Standplaats 415
(standplaats) woonwagens Standplaats 340
(standplaats) woonwagens Standplaats 338
(standplaats) woonwagens Standplaats 354
(standplaats) woonwagens Standplaats 320
(standplaats) woonwagens Standplaats 341
(standplaats) woonwagens Standplaats 295
(standplaats) woonwagens Standplaats 295
(standplaats) woonwagens Standplaats 295

woning Woning 106
woning Woning 96



- Bijlage 2 -
Formulier Brandgevaarlijke

werkzaamheden



Formulier brandgevaarlijke 
werkzaamheden

Opdrachtgever werkzaamheden Uitvoerder werkzaamheden

Naam bedrijf: .................................................................... Naam bedrijf: .....................................................................

Contactpersoon: ............................................................... Contactpersoon: ................................................................

Uit te voeren werk Werkmethode

Plaats werk: ......................................................................

Aard van het werk: 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Geldt de toestemming voor het gehele werk?
[  ] Ja  [  ] Nee

Op welke plekken geldt de toestemming niet?

...........................................................................................

Datum: ...............................................................................

Risico­inventarisatie op plaats werk

Tijdstip: ..............................................................................

Uitgevoerd door:

...........................................................................................

De toestemming is maximaal 1 dag geldig.
Als de werkzaamheden langer duren, moet voor iedere
werkdag opnieuw een vergunning worden
uitgeschreven.

Datum uitvoering:

...........................................................................................

Veiligheidsmaatregelen

Zijn de op de achterzijde van dit formulier genoemde
maatregelen getroffen?
[  ] Ja  [  ] Nee

Zijn naar het oordeel van de uitvoerder en/of de
opdrachtgever nog extra en/of bijzondere voorwaarden
nodig?
[  ] Ja  [  ] Nee

Omschrijving extra bijzondere maatregelen:

...........................................................................................

Zijn deze maatregelen besproken met de opdrachtgever?

[  ] Ja  [  ] Nee

is er een opgeleide brandwacht aanwezig? [  ] Ja  [  ] Nee

Ondertekening

Handtekening opdrachtgever: Handtekening uitvoerder:

........................................................................................... ...........................................................................................

Datum: Datum:

........................................................................................... ...........................................................................................

[  ]  Lasbrander

[  ]  Elektrisch lassen

[  ]  Gasbrander

[  ]  Slijpschijf

[  ]  Heteluchtföhn

Andere werkmethode:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................



Formulier brandgevaarlijke 
werkzaamheden

Eindcontrole

De uitvoerder moet voor iedere werkonderbreking of na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een (eind)controle
uitvoeren, om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven en/of er geen brand is ontstaan.

De eindcontrole is uitgevoerd door ............................................ en afgemeld bij ..............................................

Nacontrole tot 60 minuten na afloop van de werkzaamheden

Ook nadat de brandgevaarlijke werkzaamheden zijn beëindigd, kan er nog steeds brand ontstaan. Daarom moet tot een
uur na de afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden aan het eind van iedere werkdag c.q. aan het eind van de
werkzaamheden, een nacontrole worden uitgevoerd door de opdrachtgever.

De nacontrole is uitgevoerd door .......................................................................................................................

Risicoanalyse en maatregelen

Omschrijving: Opmerkingen:

Zijn er alternatieven mogelijk?

Ja / Nee, Toelichting .............................................................

Wordt de werkplek en de omgeving
samen met de uitvoerder verkend?

Ja / Nee, Toelichting .............................................................

Zijn de automatische melders van de
brandmeldinstallatie ter plaatse
uitgeschakeld?

Ja / Nee, Toelichting .............................................................

Zijn er voldoende geschikte blusmiddelen (minimaal 2)
aanwezig?

Ja / Nee, Toelichting .............................................................

Is er kans op stof­ of gasexplosie?

Ja / Nee, Toelichting .............................................................

Zijn brandbare goederen en
vloeistoffen verwijderd of afgedekt?

Ja / Nee, Toelichting .............................................................

Is er een mobiele telefoon
beschikbaar bij het werk?

Ja / Nee, Toelichting .............................................................

Is bekend wie intern moet worden gewaarschuwd bij brand,
na 112?

Ja / Nee, Toelichting .............................................................

Zijn alle zijden (ook achterzijde) gecontroleerd op mogelijk
ontstaan van brand?

Ja / Nee, Toelichting .............................................................

Het werk wordt tot een uur na afloop 
bewaakt door:

...............................................................................................

Wordt de brandmeldinstallatie na het
werk weer ingeschakeld?

Ja / Nee, Toelichting .............................................................

Wordt er volgens de veiligheidsregels van eigen
brancheorganisatie van de uitvoerder gewerkt(bijvoorbeeld
de NEN 6050 voor brandveilig werken aan daken)?

Ja / Nee

Minimaal aan te houden afstanden in meters:

snijden/branden lassen

niet brandbaar ­ ­

moeilijk/slecht brandbaar 10 5

zeer brandbaar 15 10

Maak een kopie van dit formulier voor de opdrachtgever. De uitvoerder krijgt het origineel.



- Bijlage 3 -
Concept Raamovereenkomst

Dakwerken
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  paraaf Opdrachtnemer: ………… 

 

 

 

 

 

Raamovereenkomst 

 

‘Dakwerken’ 
Perceel X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Versie:    concept 
Datum:   XX 2021 
TenderNed-kenmerk: 322837 

 

  



 

 
pagina 2 van 7  paraaf Opdrachtgever: ………… 
 
  paraaf Opdrachtnemer: ………… 

 

De ondergetekenden: 

 

1. De gemeente Eindhoven, gevestigd aan Stadshuisplein 10, 5611 EM te Eindhoven, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door <de heer/mevrouw invullen>, hierna te noemen (ook): ‘de Opdrachtgever’; 

 

en 

 

2. <invullen>, gevestigd aan <invullen> te <invullen>, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <invullen>, hierna (ook): 

‘de Opdrachtnemer’; 

 

Hierna tevens gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In aanmerking genomen dat: 

− Opdrachtgever op <datum> een Europese openbare aanbesteding heeft gepubliceerd voor Dakwerken ten behoeve van de 

gemeente Eindhoven; 

− de eisen voor het indienen van de inschrijving zijn vastgelegd in het aan deze overeenkomst gehechte Aanbestedingsdocu-

ment Europese aanbesteding volgens de openbare procedure ‘Dakwerken’ (hierna ‘het Aanbestedingsdocument’); 

− er door Opdrachtnemer inlichtingen zijn ingewonnen, waarvan op <datum> een aan deze overeenkomst gehechte Nota van 

Inlichtingen is opgemaakt (hierna ‘de Nota van Inlichtingen’); 

− op <datum> de Aanbesteding van de overheidsopdracht heeft plaatsgevonden en dat de Opdrachtnemer een aan deze 

overeenkomst gehechte aanbieding heeft gedaan (hierna ‘de aanbieding’); 

− de Opdrachtgever op d.d. <datum> het gunningsbesluit van de Raamovereenkomst aan de Opdrachtnemer heeft uitgespro-

ken; 

− Partijen hun rechten en plichten met betrekking tot Schildewerken en glasschadeherstel in onderhavige Raamovereenkomst 

wensen vast te leggen. 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
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  paraaf Opdrachtnemer: ………… 

Artikel 1 Definities 

1. De in de tabel genoemde begrippen hebben in deze Raamovereenkomst de volgende betekenis: 

Aanbestedingsdocument Het Beschrijvend document, inclusief de daarbij behorende Bijlagen en 

Nota[’s] van Inlichtingen, waarmee Inschrijver gevraagd wordt een Inschrij-

ving uit te brengen.  

Beschrijvend Document Het document waarin de Opdracht en de te volgen aanbestedingsprocedure 

beschreven en toegelicht worden. 

Bijlage Een als zodanig aangemerkt Aanbestedingsstuk. 

Raamovereenkomst te sluiten overeenkomst, waarin de voorwaarden en condities zijn beschre-

ven waaronder Opdrachtgever de Opdracht aan Opdrachtnemer opdraagt en 

Opdrachtnemer die Opdracht aanvaardt. 

 

Artikel 2  Algemene bepalingen Raamovereenkomst  

1. De voorwaarden van deze Raamovereenkomst zijn van toepassing op deelopdrachten die tijdens de looptijd van deze 

Raamovereenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt met betrekking tot Dakwerken. De 

bepalingen van deze Raamovereenkomst hebben volledige gelding, behoudens en voor zover in een Deelopdracht uitdruk-

kelijk op grond van bijzondere omstandigheden schriftelijk van deze Raamovereenkomst wordt afgeweken 

2. Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Raamovereenkomst te allen tijde te houden aan de bepalingen zoals 

opgenomen in het Aanbestedingsdocument. 

3. Deze Raamovereenkomst vormt op zich geen opdracht voor Dakwerken. De opdracht voor Dakwerken wordt verstrekt mid-

dels deelopdrachten. 

4. Wijzigingen van deze overeenkomst en de documenten die integraal deel uitmaken van de Raamovereenkomst, alsmede 

aanvullingen daarop, zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en door alle betrokken Partijen zijn 

voorzien van een handtekening van een rechtsgeldig vertegenwoordiger. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of af-

spraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd door een bevoegd persoon. 

 

Artikel 3  Duur van de overeenkomst 

1. Deze Raamovereenkomst komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst door beide Partijen. 

2. Deze Raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van maximaal 24 maanden en gaat in op 1 januari 2022 en eindigt 

uiterlijk van rechtswege op 31 december 2023. 

3. Deze Raamovereenkomst kan maximaal twee maal voor steeds een periode van 24 maanden worden verlengd, mits Op-

drachtgever dit drie (3) maanden voor de einddatum van de Raamovereenkomst schriftelijk kenbaar maakt aan Opdracht-

nemer. De Raamovereenkomst eindigt derhalve te allen tijde van rechtswege op 31 december 2027.  

4. Van grote invloed op het besluit om de Raamovereenkomst al dan niet te verlengen zijn de geleverde prestaties van Op-

drachtnemer welke getoetst wordt aan het Aanbestedingsdocument. Opdrachtgever zal daarom de geleverde prestaties 

van Opdrachtnemer periodiek evalueren waarna op basis hiervan door Opdrachtgever besloten wordt of Opdrachtgever 

gebruik zal maken van de betreffende verlengingsmogelijkheid. 

5. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Raamovereenkomst voort te duren, blijven 

na beëindiging van deze Raamovereenkomst bestaan. De beëindiging van deze Raamovereenkomst ontslaat Partijen uit-

drukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk 

recht en bevoegde rechter. 
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  paraaf Opdrachtnemer: ………… 

Artikel 4  Geen afnameplicht en geen exclusiviteit 

Opdrachtnemer kan geen rechten ontlenen aan de geschatte af te nemen aantallen. Opdrachtgever is voorts vrij om onder spe-

cifieke voorwaarden de werkzaamheden waarop onderhavige Raamovereenkomst betrekking heeft, af te nemen bij een andere 

partij dan Opdrachtnemer. Er is aldus geen sprake van exclusiviteit. Dat wil zeggen dat op het moment dat Opdrachtnemer de 

werkzaamheden niet op tijd kan uitvoeren en/of de kwaliteit zoals gevraagd niet voldoet, Opdrachtgever kan besluiten, zonder 

dat er sprake is van wanprestatie en/of vergoeding aan Opdrachtnemer, de werkzaamheden elders af te roepen. 

 

Artikel 5  Algemene (inkoop)voorwaarden 

1. Op deze Raamovereenkomst zijn de UAV 2012 van toepassing. 

2. De algemene (verkoop-)voorwaarden van de Opdrachtnemer zijn door Partijen uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard 

op onderhavige overeenkomst. 

 

Artikel 6  Prijzen en indexering 

1. De prijs is conform het prijzenblad welke onderdeel uitmaakt van de aanbieding van de Opdrachtnemer, Bijlage <nr.> bij 

deze Raamovereenkomst. 

2. De door Opdrachtnemer in de aanbieding opgegeven tarieven in het prijzenblad zijn all-in tarieven en bevatten alle kosten 

die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden en zijn inclusief overhead, garantie, gereedschappen en materialen, 

reiskosten (voorrijkosten), arbeidsloon, opleidingskosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, afschrijvingskosten en der-

gelijke. Het is derhalve niet toegestaan om enige andere vorm van kosten separaat bij Opdrachtgever in rekening te brengen.   

3. De in de Raamovereenkomst en de Bijlagen genoemde tarieven en toeslagen zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders is 

vermeld.  

4. De in de Raamovereenkomst en de Bijlage genoemde percentage liggen vast voor de duur van de Raamovereenkomst.  

5. De uurtarieven zoals vermeld op het prijzenblad liggen vast voor de duur van de Raamovereenkomst.  

6. De uurtarieven zoals vermeld op het prijzenblad zijn vast gedurende 2022 maar kunnen daarna eenmaal per jaar, middels 

het aan te leveren indexeringsvoorstel, worden geïndexeerd op basis van de BDB-index conform Beschrijvend document. 

7. Opdrachtnemer dient hiertoe uiterlijk op 1 oktober van het lopende contractjaar en voorafgaande aan de ingangsdatum van 

de prijsaanpassing schriftelijk een gespecificeerd en rekenkundig onderbouwd voorstel te hebben gedaan dat door Op-

drachtgever schriftelijk moet worden bekrachtigd. Na goedkeuring door Opdrachtgever wordt het geïndexeerde uurtarief 

per 1 januari daaropvolgend toegepast.   

 

Artikel 7  Facturatie en betaling 

1. Facturatie vindt plaats conform de specificatie in de van toepassing zijnde Algemene inkoopvoorwaarden. 

2. Facturatie verloopt conform de volgende voorwaarden:  

a. De Opdrachtnemer stuurt per deelopdracht  één (1) factuur ,per en ter attentie van Opdrachtgever. Facturatie vindt 

plaats na door Opdrachtgever geautoriseerde werkzaamheden. 

b. De factuur, vermeldt in ieder geval:  

• het betreffende gebouw/object,  

• korte beschrijving van de werkzaamheden,   

• de datum van uitvoering van de werkzaamheden, 

• het ordernummer van Opdrachtgever. 

3. Facturen dienen per email en in pdf formaat te worden ingediend bij factuur@eindhoven.nl  

mailto:factuur@eindhoven.nl
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4. Facturen mogen nimmer hoger zijn dan het bedrag dat in de betreffende deelopdracht is overeengekomen. Indien er sprake 

is van meerwerk, wordt hiervoor een separate opdracht verstuurd waarna de eventuele meerwerkkosten ten laste van de 

gegeven meerwerkopdracht gefactureerd kunnen worden. 

5. Facturen van deelopdrachten dienen uiterlijk binnen vier (4) kalenderweken na oplevering van de betreffende deelopdracht 

te worden ingediend. Facturen die na deze termijn binnenkomen, worden niet meer betaald. 

6. Facturen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen worden niet voldaan en retour gezonden. 

 

Artikel 8  Overdracht rechten en plichten 

1. Het is Partijen niet toegestaan rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Raamovereenkomst geheel of gedeeltelijk 

over te dragen aan derden, tenzij Partijen anders overeenkomen. De andere partij zal zijn instemming niet op onredelijke 

gronden onthouden. 

 

Artikel 9  Contactpersonen partijen 

1. Contactpersoon namens Opdrachtgever voor de uitvoering van deze Raamovereenkomst is de <naam>. Contactpersoon 

namens Opdrachtnemer voor de uitvoering van deze Raamovereenkomst is <naam>. Bij wijziging van een contactpersoon 

van een partij deelt deze de naam terstond schriftelijke mede aan de contactpersoon van de andere partij. 

 

Artikel 10 Ontbinding 

1. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om de Raamovereenkomst met Opdrachtnemer te ontbinden indien Opdracht-

gever vermoedt dat zij met de voortzetting van de Raamovereenkomst een aanbestedingsplicht schendt dan wel komt te 

schenden.  

2. Indien het huidige Covid-19 virus leidt tot gevolgen die nu niet te voorzien zijn en van invloed zijn op de uitvoering van de 

werkzaamheden dan treedt Opdrachtnemer hierover onmiddellijk met Opdrachtgever in overleg. Uiteindelijk kan Op-

drachtgever besluiten de Raamovereenkomst vanwege deze gevolgen te ontbinden.  

3. Opdrachtnemer heeft in bovengenoemde gevallen geen recht op schadevergoeding. Wel zullen Partijen in onderling over-

leg een redelijke prijs bepalen voor (een) eventueel reeds verrichte prestatie(s). 

 
Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden 

1. De gevolgen van het huidige Covid-19 virus of een mutatie hierop worden niet aangemerkt als onvoorziene en/of kosten-

verhogende omstandigheden en leveren evenmin een grond op voor een beroep op overmacht of anderszins kostenver-

goeding. 

2. Uitzondering op het gestelde in lid 1 wordt gemaakt bij maatregelen als gevolg van overheidswege: 

• De gevolgen van het naleven van wettelijke voorschriften en/ of beschikkingen van overheidswege komen voor reke-

ning van de gemeente, ongeacht of de crisis kort of lang aanhoudt. 

• Dit geldt niet voor wijzigingen van lonen en sociale lasten of van prijzen, huren en vrachten, tenzij sprake is van een 

aanzienlijke verhoging zodat een beroep op kostenverhogende omstandigheden kan worden gedaan.   

• Indien de Opdrachtnemer recht heeft op vergoeding van kosten(verhogingen) dient de Opdrachtnemer die kos-

ten(verhogingen) zo veel als mogelijk te beperken. Dit kan de Opdrachtnemer onder meer doen door gebruik te ma-

ken van door de Staat aangekondigde steunmaatregelen. 
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• Indien de opdrachtnemer aanspraak wenst te maken op enige vergoeding, dient de Opdrachtnemer de Opdrachtge-

ver zo spoedig mogelijk daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. 

 

Artikel 12 Tussentijdse beëindiging 

1.  De Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds schriftelijk direct te (laten) beëindigen indien de Opdracht-

nemer jegens Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen en Opdrachtnemer niet bin-

nen een redelijke termijn na ingebrekestelling alsnog correct nakomt.   

2.  Opdrachtgever is in bovenstaande geval tevens gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten en/of de werkzaam-

heden geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, 

onverminderd eventuele aan Opdrachtgever verder toekomende rechten, daaronder inbegrepen het recht van Opdracht-

gever op volledige schadevergoeding.  

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op deze Raamovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

2. Alle geschillen (daaronder inbegrepen geschillen die slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd) die naar 

aanleiding van deze Raamovereenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Partijen mochten ontstaan zul-

len (eerst na minnelijk overleg)aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.  

 

Artikel 14 Bijlagen en rangorde 

1. De navolgende documenten maken integraal onderdeel uit van deze Raamovereenkomst en zijn als Bijlage bij deze Raam-

overeenkomst gevoegd: 

- Bijlage 1: het Aanbestedingsdocument inclusief de bijlagen;  

- Bijlage 2: de Nota van Inlichtingen; 

- Bijlage 3: de aanbieding, het prijzenblad; 

- Bijlage 4: de UAV2012 . 

 

2. In geval van tegenstrijdigheden tussen de documenten die integraal onderdeel uitmaken van deze Raamovereenkomst, 

wordt de navolgende rangorde gehanteerd: 

1. deze Raamovereenkomst; 

2. de Nota van Inlichtingen; 

3. het Aanbestedingsdocument inclusief de bijlagen;  

4. de UAV 2012 

5. de aanbieding, het prijzenblad. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt  

 

Plaats: Plaats:  

Datum:  Datum:  

 

De Opdrachtgever De Opdrachtnemer 
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Voor deze: Voor deze: 

 

 

 

………… …………… 
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Gegevensuitwisselingsovereenkomst



 
 

GEGEVENSUITWISSELINGSOVEREENKOMST 
 

(1) Gemeente Eindhoven gevestigd te Eindhoven en te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door <naam>  

 

en  

 

(2) <naam organisatie2> gevestigd te <plaats> en te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

<naam>  

 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:  

 

(A) In het kader van de gegevensuitwisselingsovereenkomst zal <naam organisatie2> 

persoonsgegevens gaan verwerken voor eigen doeleinden en met eigen middelen. Dit brengt mee 

dat <naam organisatie2> ten aanzien van deze door hem te verwerken persoonsgegevens van de 

betrokkenen een eigen verantwoordelijkheid heeft, die onder andere voortvloeit uit de op hem 

toepasselijke wet- en regelgeving. Ook Gemeente Eindhoven heeft ten aanzien van de verwerking 

van de persoonsgegevens van betrokkenen een eigen verantwoordelijkheid. Om die reden 

kwalificeren partijen ieder zelfstandig als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de 

persoonsgegevens.  

 

(B) Als verwerkingsverantwoordelijken wensen partijen in deze gegevensuitwisselingsovereenkomst 

hun afspraken vast te leggen ten aanzien van het verwerken van de persoonsgegevens van de 

betrokkenen.  

 

EN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:  

 

1  Definities  

1.1  Betrokkene: de persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;  

1.2  Datalek: elk incident resulterend in (mogelijke) onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, 

verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaring van of toegang tot de persoonsgegevens 

verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt;   

1.3  Gegevensuitwisselingsovereenkomst: deze overeenkomst inzake de verwerking van 

persoonsgegevens;  

1.4  Toepasselijk recht: de toepasselijke wet- of regelgeving, daaronder begrepen enige 

richtsnoeren, beleidsregels, instructies of aanbevelingen, van toepassing op de verwerking 

van de persoonsgegevens, daaronder begrepen enige wijzigingen, vervangingen, updates of 

andere latere versies daarvan.  

 

2  Voorwerp van deze gegevensuitwisselingsovereenkomst 

2.1  Deze gegevensuitwisselingsovereenkomst bevat de afspraken tussen partijen over de 

verwerking van persoonsgegevens.  

2.2  Partijen zijn ieder aan te merken als verwerkingsverantwoordelijken voor de eigen 

gegevensverwerkingen door of namens hen van de persoonsgegevens uit hoofde van het 

toepasselijke recht. Dit houdt in dat elk der partijen zelfstandig verantwoordelijk is voor de 



 
 

verwerking van de persoonsgegevens waarvoor zij gezamenlijk de doeleinden en de 

middelen (mede) bepalen.  

2.3  <naam organisatie2> garandeert dat hij de persoonsgegevens in overeenstemming met het 

toepasselijke recht zal verwerken. <naam organisatie2> zal de informatie die nodig is om 

nakoming van de relevante verplichtingen die voortvloeien uit het toepasselijke recht aan te 

tonen op eerste verzoek aan  beschikbaar stellen.  

2.4  Met inachtneming van de aard van de gegevensverwerkingen en de informatie waarover 

partijen beschikken, zullen partijen elkaar assisteren bij het nakomen van de verplichtingen 

die voortvloeien uit het toepasselijke recht, meer in het bijzonder de verplichtingen ten 

aanzien van de beveiliging van de persoonsgegevens, de verplichting om datalekken te 

melden, het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, de beginselen van 

gegevensbescherming door ontwerp en gegevensbescherming door standaardinstellingen. 

 

3 Verwerking van de persoonsgegevens  

3.1  In lijn met de omschrijving van de verwerkingshandelingen zal <naam organisatie2> zijn 

gegevensverwerkingen als bedoeld in deze gegevensuitwisselingsovereenkomst in een 

passend beveiligde omgeving vastleggen en vastgelegd houden, in overeenstemming met het 

toepasselijke recht.  

3.2  <naam organisatie2> zal alleen toegang tot de persoonsgegevens geven aan die 

medewerkers, onderaannemers of andere personen onder zijn leiding en toezicht voor zover 

dat noodzakelijk is voor de uitvoering. <naam organisatie2> zal de persoonsgegevens voor 

het overige geheimhouden, behoudens op hem rustende afwijkende wettelijke 

verplichtingen onder het toepasselijke recht.  

3.3  <naam organisatie2> zal de in deze gegevensuitwisselingsovereenkomst vastgelegde 

verplichtingen, daaronder begrepen de beveiligings- en geheimhoudingsverplichtingen, 

opleggen aan de door hem ingeschakelde medewerkers, onderaannemers of andere 

personen onder zijn leiding en toezicht. Partijen zullen waarborgen dat deze medewerkers, 

onderaannemers of andere personen onder zijn leiding en toezicht zich houden aan deze 

verplichtingen.  

 

4  Onderaannemers  

4.1  Indien <naam organisatie2> voor het verwerken van de persoonsgegevens een 

onderaannemer inschakelt als verwerker, zal <naam organisatie2> een schriftelijke 

verwerkersovereenkomst met deze onderaannemer (verwerker) sluiten in overeenstemming 

met de verplichtingen die voortvloeien uit het toepasselijke recht.  

4.2  <naam organisatie2> blijft indien hij een onderaannemer inschakelt voor het verwerken van 

de persoonsgegevens volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de op 

hem rustende verplichtingen krachtens het toepasselijke recht.  

 

5  Beveiliging  

5.1  Onverminderd enige overige verplichtingen ter zake van het verwerken van de 

persoonsgegevens, zal <naam organisatie2> passende technische en organisatorische 

(beveiligings)maatregelen (laten) nemen ter bescherming van de persoonsgegevens tegen 

verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, in overeenstemming met het 

toepasselijke recht.  



 
 

6  Melden van Datalekken  

6.1  <naam organisatie2> zal adequate procedures in stand houden die er op gericht zijn om alle 

eventuele Datalekken te detecteren en daarop actie te ondernemen. Deze procedures zijn op 

een zodanige wijze ingericht dat partijen in staat zijn om aan hun meldplichten inzake 

datalekken onder het toepasselijke recht te voldoen.  

6.2  Zodra <naam organisatie2> een datalek detecteert of redelijkerwijs vermoedt dat een 

datalek zich heeft voorgedaan, zal <naam organisatie2> Gemeente Eindhoven hierover zo 

spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na detectie of vermoeden van een 

datalek, informeren en alle redelijkerwijs noodzakelijke of door Gemeente Eindhoven 

gevraagde informatie of documentatie, alsmede assistentie verstrekken, opdat <naam 

organisatie1>, indien van toepassing, (mogelijk) getroffen betrokkene(n) en/of de relevante 

overheidsinstanties die bevoegd zijn te oordelen over de verwerking van de 

persoonsgegevens, tijdig kan informeren over het datalek en in staat wordt gesteld om 

naleving van de meldplichten inzake datalekken onder het toepasselijke recht aan te 

aantonen. Een dergelijke melding zal worden gedaan per e-mail en telefonisch aan de (de 

vervanger van) <naam contactpersoon>. Mocht <naam organisatie2> Gemeente Eindhoven 

niet onmiddellijk en rechtstreeks bereiken, dan zal <naam organisatie2> zich alle redelijke 

inspanningen getroosten om Gemeente Eindhoven alsnog rechtstreeks te contacteren.  

 

7  Informatieplicht tegenover betrokkenen  

7.1  Partijen treden met elkaar in overleg ten aanzien van de wijze en het moment waarop 

betrokkenen worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens en over 

de wezenlijke inhoud van de afspraken die partijen hebben vastgelegd in deze 

gegevensuitwisselingsovereenkomst. Indien partijen niet binnen een redelijke termijn 

overeenstemming bereiken, is Gemeente Eindhoven gerechtigd om de 

persoonsgegevensuitwisseling te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit 

voortvloeiende schade.  

 

8  Verzoeken van betrokkenen  

8.1  Partijen verlenen elkaar over en weer volledige medewerking opdat zij ieder kunnen voldoen 

aan de op hen rustende wettelijke verplichtingen als een betrokkene zijn rechten uitoefent 

op grond van het toepasselijke recht.  

 

9  Verzoeken van toezichthoudende instanties  

9.1  Indien <naam organisatie2> een verzoek van een toezichthoudende instantie ontvangt om 

inzage in of anderszins zich toegang tot de persoonsgegevens te verschaffen, zal <naam 

organisatie2> Gemeente Eindhoven onmiddellijk schriftelijk hierover informeren voordat 

inzage in of toegang tot de persoonsgegevens wordt verschaft, en daarbij een afschrift van 

alle ter zake ontvangen correspondentie aan Gemeente Eindhoven overhandigen.  

 

10  Overige bepalingen  

10.1  Deze gegevensuitwisselingsovereenkomst is van kracht zolang het project van kracht is. Bij 

beëindiging van het project eindigt deze gegevensuitwisselingsovereenkomst van rechtswege 

zonder dat enige nadere (rechts)handeling vereist is.  



 
 

10.2  Partijen stemmen bij voorbaat in met wijzigingen van deze 

gegevensuitwisselingsovereenkomst die noodzakelijk zijn om te voldoen aan verplichtingen 

uit hoofde van het toepasselijke recht.  

10.3  Verplichtingen uit hoofde van deze gegevensuitwisselingsovereenkomst welke naar hun aard 

bestemd zijn om ook na het einde van deze gegevensuitwisselingsovereenkomst voort te 

duren, blijven na het einde van deze gegevensuitwisselingsovereenkomst bestaan.  

 

11 Beschrijving van de verwerkingsactiviteiten 

11.1 <beschrijving van de verwerkingsactiviteiten> 

 

 

Aldus in tweevoud opgesteld en getekend de dato <datum> 

 

Namens Gemeente Eindhoven,  

 

 

 

  

 

Namens <naam organisatie2> 
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return



 

Uitvoeringsvoorwaarden Social return contracteis 

 

Gemeenten kunnen bij het verlenen van opdrachten Sociale voorwaarden stellen, in de vorm van 

Social return. Op het moment dat een Gemeente uit de regio Zuidoost Brabant een opdracht verleent 

aan een opdrachtnemer wordt er een tegenprestatie gevraagd in de vorm van het bieden van 

werkgelegenheid en/of opleiding voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier 

krijgen ook deze personen de kans om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Gezien het 

belang van werk en de verantwoordelijkheid van gemeenten, worden bedrijven en instellingen op 

diverse manieren gestimuleerd om inwoners met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan 

werk(ervaring) te helpen. Met de komst van de Participatiewet worden werkgevers ook in toenemende 

mate geconfronteerd met de verplichting om banen beschikbaar te stellen voor deze doelgroep. Het 

stellen van Sociale voorwaarden bij het verlenen van opdrachten is hier een voorbeeld van. 

 

Definities 

a) Onder werkloos-werkzoekende wordt verstaan iemand die minimaal  zes maanden staat 

ingeschreven als niet werkend-werkzoekende bij het UWV, of een uitkering heeft in het kader 

van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, WAO, WAZ, Wajong en WIA. 

b) Een leerwerktraject is het opdoen van werkervaring en het leren van vaardigheden in een 

bepaald vakgebied met behulp van een bij voorkeur erkende opleiding. 

c) Onder een WSW-gerechtigde wordt verstaan iemand, die arbeidsgehandicapt is en is 

geïndiceerd voor de WSW. 

d) Onder loonkosten worden verstaan de brutoloonkosten, plus de directe werkgeverslasten. 

e) De contractmanager is verantwoordelijk voor het afgesloten contract tussen de gemeente en 

de opdrachtnemer. 

f) De opdrachtnemer is de contractant met een Social return verplichting. 

g) De coördinator Social Return is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van Social 

return.  

h) PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO (Nederlandse Organisatie voor 

toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek)en is een landelijk meetinstrument én keurmerk 

dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. De prestatieladder wordt 

continue doorontwikkeld onder leiding van TNO. De PSO wordt uitgegeven door PSO 

Nederland (www.pso-nederland.nl)  

 

Artikelen 
 

Social return verplichting 

1. De voorwaarde Social return wordt in ieder geval toegepast in gemeentelijke opdrachten vanaf 

€100.000 in alle bedrijfssectoren  

2. De opdrachtnemer aan wie de aannemingsovereenkomst wordt verstrekt is verplicht om 

minimaal 2% van de aanneemsom excl. btw te besteden aan de invulling van Social return 

(door de - bij voorkeur langdurige -) inzet van personen die een afstand hebben tot de 

arbeidsmarkt). 

3. Een vorm van “Social return” is het keurmerk PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) van 

TNO. Opdrachtnemers die vanaf de start van de uitvoering van de opdracht en gedurende de 

gehele duur van de opdracht, minimaal een certificaat op Trede 2 hebben (en dit kunnen 

aantonen met een geldig certificaat), voldoen aan de Social return prestatie-eis van 2%. Het is 

ook mogelijk om een korting1 van 50% op de Social return verplichting voortvloeiend uit artikel 

2 te geven indien een opdrachtnemer in het bezit is van een geldig PSO certificaat op Trede 1. 

 

 

 

 

 
1 Welke gebonden is aan afzonderlijke voorwaarden.  



 

Social return en de opdracht 
4. De invulling van de Social return verplichting mag plaatsvinden zowel binnen als buiten de 

aanbestede opdracht. Voor het gedeelte van de invulling van Social return dat plaatsvindt 
buiten de opdrachtuitvoering dient er wel sprake te zijn van diensten en werkzaamheden die 
indirect ook ten goede komen aan de opdracht. 

5. De invulling van de Social return verplichting wordt gerealiseerd binnen de periode van de 
opdracht. Het moet namelijk mogelijk zijn om de opdracht direct na afronding van de 
werkzaamheden definitief af te rekenen en daarvoor is het nodig dat beoordeeld kan worden in 
welke mate de Social return verplichting is gerealiseerd. 

6. Van de bij artikel 5 genoemde periode kan worden afgeweken in het kader van duurzame 
plaatsing van een kandidaat. Indien opdrachtnemer bij het verstrijken van de opdracht kan 
aantonen dat de plaatsing zal voortduren na deze periode, mag deze periode worden 
meegerekend voor de invulling van de Social return verplichting. Dit gebeurt altijd in overleg 
met de coördinator Social return van de Gemeente Eindhoven. 

 

Invulling Social return 

7. De Social return verplichting kan op de volgende manieren worden ingevuld door de 

opdrachtnemer: 

a) Door personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (kandidaten), zoals omschreven 

in artikel 8 te betrekken bij de (ondersteunende) werkzaamheden. 

b) Door diensten zoals groen/schoonmaak/post af te nemen van of werkzaamheden aan 

Sociale werkbedrijven (uitvoerende instanties Wet Sociale Werkvoorziening) uit te 

besteden. De SW-bedrijven van de regio Zuidoost Brabant zijn: WVK-groep, WSD-

Groep en Ergon. Wordt er gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid dan komt het 

gehele factuurbedrag van het SW-bedrijf ten gunste van de Social return verplichting. 

c) Door diensten zoals groen/schoonmaak/post af te nemen van of werkzaamheden uit 

te besteden aan organisaties waar aantoonbaar meer dan 30% van hun 

personeelsbestand bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze 

personen moeten in dienst zijn bij de betreffende 30+ organisaties. Deze organisaties 

kunnen met een PSO 30+ certificaat aantonen aan de voorwaarden te voldoen. Wordt 

er gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid dan komt het gehele factuurbedrag ten 

gunste van de Social return verplichting. 

d) De opdrachtnemer mag gebruik maken van een onderaannemer ter invulling van de 

Social return verplichting, maar blijft ook dan verantwoordelijk voor een correcte 

invulling en afwikkeling. Hierbij dient wel aantoonbaar te worden gemaakt dat er een 

directe relatie met de uitvoering van de opdracht is.  

e) De opdrachtnemer kan bij het begin van de opdracht een geldig certificaat van de 

Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO op minimaal Trede 2 overleggen en 

daarmee aantonen voor de duur van de opdrachtuitvoering op dit niveau of hoger 

gecertificeerd te zijn. Indien de geldigheid van het PSO-certificaat verloopt tijdens de 

opdracht en het certificaat niet wordt verlengd zal de Social return verplichting alsnog, 

naar rato, ingevuld dienen te worden op de in artikel 7, sub a, b, c en d omschreven 

wijze.  

f) De opdrachtnemer kan bij het begin van de opdracht een geldig certificaat op Trede 1 

van de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO overleggen en daarmee 

aantonen voor de duur van de opdrachtuitvoering op dit niveau gecertificeerd te zijn. 

Daarmee kan de opdrachtnemer voldoen aan 50% van de Social return verplichting 

zoals omschreven in artikel 2. Indien de geldigheid van het PSO-certificaat verloopt 

tijdens de opdracht en het certificaat niet wordt verlengd zal de Social return 

verplichting alsnog, naar rato, ingevuld dienen te worden op de in artikel 7, sub a, b, c 

en de omschreven wijze. 

 

 

 

 



 

Kandidaten Social return 

8. De kandidaten uit de in tabel 8.1 benoemde regelingen tellen mee als invulling voor Social 

return. In de kolommen worden respectievelijk de omschrijving en de bijbehorende criteria 

vermeld. In tabel 8.1 wordt uitgegaan van het moment van instroom bij de opdrachtnemer.  

 
Tabel 8.1: Kandidaten Social return 

Regeling Kandidaten Criteria 

PW/ 
IOAW/IOAZ 

Personen die direct voorafgaande aan de instroom 
bij de opdrachtnemer een uitkering van de gemeente 
op grond van de Participatiewet (PW), IOAW of IOAZ 
ontvingen. 

De opdrachtnemer biedt de kandidaat 
een dienstverband aan van minimaal zes 
maanden. Na ondertekening van de 
arbeidsovereenkomst en het betalen van 
loon telt de kandidaat mee voor de 
invulling van de Social return 
verplichting. 

WAO/WIA/W
AZ/ 
Wajong  

Personen tellen mee op grond van een 
claimbeoordeling volledig arbeidsongeschikt of 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard (minimaal 
35%), of die op basis van een jonggehandicapte 
status of op grond van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van een 
private verzekeraar arbeidsongeschikt zijn verklaard. 

Voor de kandidaten met een WAO, WIA, 
WAZ of Wajong-uitkering, dient de 
opdrachtnemer een dienstverband voor 
minimaal zes maanden aan te bieden. 
Na ondertekening van de 
arbeidsovereenkomst en het betalen van 
loon telt de kandidaat mee voor de 
invulling van de Social return 
verplichting. 

WSW  
Personen tellen mee op grond van een 
indicatiebeschikking SW.  

De opdrachtnemer biedt de kandidaat 
een dienstverband aan. Na 
ondertekening van de 
arbeidsovereenkomst en het betalen van 
loon telt de kandidaat mee voor invulling 
van de Social return verplichting. 
Opdrachtnemer kan de kandidaat ook 
inlenen van een SW-bedrijf via een 
detacheringsconstructie.  

Banen-
afspraak/ 
Doelgroep-
register  

Personen die onder de Participatiewet vallen en niet 
zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen 
verdienen. Deze personen zijn bij het UWV in het 
doelgroepregister opgenomen. 

De opdrachtnemer biedt de kandidaat 
een dienstverband aan. Na 
ondertekening van de 
arbeidsovereenkomst en het betalen van 
loon telt de kandidaat mee voor invulling 
van de Social return verplichting. 

 
 
WW  
 

Personen met als uitgangspositie WW- uitkering 
tellen pas mee als ze vóór instroom een half jaar of 
langer een WW-uitkering ontvingen. Als een persoon 
tijdens zijn recht op een WW-uitkering weer aan het 
werk gaat en binnen 26 weken opnieuw werkloos 
wordt, loopt de oude uitkering weer verder (herleving 
van de uitkering) voor de duur die de werkloze nog 
tegoed had. In dit geval telt de uitkeringsduur vóór 
het weer aan het werk gaan mee met de duur van de 
WW na het opnieuw werkloos worden (moet samen 
ook minimaal een half jaar zijn).  

Voor de kandidaten met een WW-
uitkering dient de opdrachtnemer een 
dienstverband voor minimaal zes 
maanden aan te bieden. Na 
ondertekening van de 
arbeidsovereenkomst en het betalen van 
loon telt de kandidaat mee voor de 
invulling van de Social return 
verplichting. 

Entree-
MBO, 
BOB/BBL 
niveau 2 + 
VSO/PRO 

Personen die een leerwerk- (BBL) of een 
stageovereenkomst (BOL) tot niveau 1 of 2, dan wel 
leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs 
(VSO) en praktijkonderwijs (PRO) die een 
stageovereenkomst hebben met een werkgever voor 
een arbeidstoeleidingsstage tellen ook mee in het 
kader van invulling van de Social return verplichting. 

De opdrachtnemer biedt de kandidaat 
een leerwerk- of stageovereenkomst 
aan. 



 

Waardebepaling Social return 

9. De gemeente rekent bij de invulling van Social return met de volgende normbedragen:  

 

Tabel 9.1: Bouwblokkenmodel/normbedragen Social return 

Doelgroep 

Jaartarief1 t.b.v. invulling Social 

return verplichting (o.b.v. 

fulltime dienstverband) 

Jaartarief1 omgerekend 

naar uurtarief 

(jaartarief/1.463 uur 

(JUS-norm2) 

Participatiewet / IOAW / IOAZ €                           35.000,- €                          23,92 

WAO / WIA / WAZ / Wajong €                           35.000,- €                          23,92 

WSW3 €                           35.000,- €                          23,92 

Banenafspraak en geregistreerd in 

het doelgroepregister   

€                           35.000,- €                          23,92 

WW  €                           30.000,- €                          20,51 

Leerling BBL €                           20.000,- €                          13,67 

Leerling BOL / VSO / PRO €                             5.000,- €                            3,42 

Voetnoten 
1 Tarieven zijn ‘all inclusive’ tarieven, dus ook inclusief begeleidingskosten en/of werkgeverslasten. 
2 Jaar Uren Systematiek. 
3 In geval van detachering via een Sociale Werkvoorziening wordt de volledige inleenvergoeding 

meegeteld. 

 

Aantrekken van kandidaten 

10. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de werving van Social return kandidaten. Mocht er 

behoefte zijn aan ondersteuning bij de werving en selectie van kandidaten voor de invulling van 

de Social return verplichting, dan kan het werkgeversservicepunt van de  arbeidsmarktregio 

Zuidoost Brabant 04Werkt daarin ondersteunen.  

 

Niet nakomen Social return 

11. Indien bij de eindafrekening van de opdracht niet of niet in zijn geheel is voldaan aan de Social 

return verplichting, wordt onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een boete opeisbaar die 

gelijk is aan anderhalf-maal de geldswaarde van het niet-ingevulde deel van de verplichting. 

Opdrachtgever heeft het recht een opgelegde boete te verrekenen met uitstaande vorderingen 

van de opdrachtnemer. 

 

Rapportering Social return 

12. De opdrachtnemer neemt bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst binnen zeven dagen 

contact op met de coördinator Social return. De opdrachtnemer en coördinator Social return 

maken afspraken over de invulling van de Social return verplichting. Tevens dient de 

opdrachtnemer met betrekking tot de invulling van Social return een plan van aanpak in binnen 

2 maanden na gunning van de opdracht bij de coördinator Social return.  

13. De opdrachtnemer rapporteert de resultaten van Social return volgens de gemaakte afspraken. 

De contractmanager vraagt de daartoe benodigde bewijsstukken bij de opdrachtnemer op. 

De bewijsstukken omvatten, afhankelijk van de doelgroepen van de geplaatste kandidaten, o.a. 

arbeidsovereenkomsten, loonstroken, doelgroepverklaring, stageovereenkomsten, werk-

leerovereenkomsten en eventueel facturen van SW-bedrijven of 30+ organisaties. 

14. De coördinator Social return zal de opdrachtnemer informeren op welke wijze deze de 

documenten aangeleverd dienen te worden.  

15. De onder artikel 12 genoemde coördinator van de gemeente is contactpersoon voor de 

opdrachtnemer voor bespreking van de praktische gang van zaken met betrekking tot invulling 

van Social return. Contactgegevens worden na gunning verstrekt.  
  



 

Bijlage Prestatieladder Socialer Ondernemen 

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO is een landelijk meetinstrument en 

keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. Het doel van de 

Prestatieladder Socialer Ondernemen is het oplossen van een maatschappelijk probleem door Sociaal 

Ondernemen bij het bedrijfsleven te stimuleren: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

duurzaam en kwalitatief aan werk helpen bij reguliere organisaties. 

 

1.1 PSO: landelijk keurmerk voor Socialer Ondernemen 

De PSO is in 2010 ontwikkeld vanuit TNO Kwaliteit van Leven, samen met mede-initiatiefnemers 

PSO-Nederland en Start Foundation. De PSO is volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten in 

nauwe samenwerking met de markt ontwikkeld en wordt continu doorontwikkeld in samenwerking met 

de markt. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de norm en het landelijke keurmerk voor Socialer 

Ondernemen. De PSO is toepasbaar voor alle soorten organisaties in Nederland met minimaal twee 

medewerkers. Van multinational tot buurtwinkel, van advocatenkantoor tot groenvoorziening en van 

gemeente tot sociale firma. De PSO meet objectief en kijkt niet naar het type organisatie of op welke 

wijze de bedrijfsvoering is ingeregeld. 

 

1.2 Wat meet en certificeert de Prestatieladder Socialer Ondernemen? 

1.2.1 Prestatieniveaus 

Het PSO-Keurmerk van PSO-Nederland kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, PSO-Trede 1, 

Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen, maar nog niet 

(voldoende) werkgelegenheid bieden aan de PSO-doelgroep, maar dit wel willen, kunnen een 

Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met Socialer Ondernemen. Organisaties die in 

vergelijking met andere organisaties (vallend onder dezelfde grootteklasse), substantieel meer 

werkgelegenheid bieden aan mensen uit de PSO-doelgroep stappen in op PSO-Trede 1, Trede 2 of 

Trede 3. Het is overigens niet nodig om als aspirant in te stappen. 

 

Extra uitlezing: 30+ (Abw-)certificering 

Steeds meer gemeenten en publieke opdrachtgevers accepteren een geldig PSO-Certificaat als 

invulling van (een deel van) de Social Return verplichting bij aanbestedingen. De nieuwe 

aanbestedingswet geeft publieke organisaties de mogelijkheid opdrachten voor te behouden aan 

ondernemingen, werkplaatsen of programma’s ‘mits ten minste 30% van de werknemers van deze 

werkplaatsen, ondernemingen of programma’s gehandicapte of kansarme werknemers zijn’ (art. 2.82 

Aanbestedingswet). Organisaties die voldoen aan deze (wettelijke) criteria worden ook wel 30+ (Abw-) 

organisaties genoemd. Sinds 1 april 2017 is het mogelijk om een separaat 30+ (Abw-)certificaat aan te 

vragen als een PSO-aanvrager in aanmerking komt voor PSO-Trede 3. 

 

Artikel 2.82  

1 De aanbestedende dienst kan de deelneming aan een procedure voor de gunning van een 

overheidsopdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de 

maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel 

hebben, of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde 

arbeid, mits ten minste 30% van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen of 

programma’s gehandicapte of kansarme werknemers zijn. 

2 De aankondiging van de opdracht vermeldt een voorbehoud als bedoeld in het eerste lid. 

 

1.2.2 Groeien op de PSO-Prestatieladder 

Het idee van PSO-Nederland achter deze benadering met meerdere tredes is dat organisaties kunnen 

groeien op de PSO-Prestatieladder door meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen: 

'directe sociale bijdrage'. Een organisatie kan ook groeien op de PSO-Prestatieladder door diensten of 



 

producten in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties en SW bedrijven: 'indirecte sociale 

bijdrage'. 

 

1.2.3 Kwalitatieve criteria 

Een belangrijk aspect van het PSO-Keurmerk is dat niet alleen wordt gekeken naar het aantal mensen 

uit de PSO-doelgroep dat werkzaam is bij een organisatie. De PSO kijkt ook of een organisatie 

voldoende activiteiten onderneemt om de kans op een duurzame plaatsing te vergroten, bijvoorbeeld 

door het bieden van passend werk en door te zorgen voor integratie van de werknemer uit de PSO-

doelgroep. Binnen een organisatie betekent dit serieuze aandacht voor functioneren, ontwikkeling en 

begeleiding: 'kwalitatieve criteria'. 

 

1.2.4 PSO-normen 

Voor de vergelijking met de PSO-normen worden de directe sociale bijdrage én indirecte sociale 

bijdrage van een organisatie opgeteld tot één totaalscore. De totaalscore is een optelling van de 

directe en indirecte sociale bijdrage. De mate van Sociaal Ondernemen wordt vervolgens vastgesteld 

door deze uitkomst te vergelijken met de PSO-normen. Deze zijn gebaseerd op de gemiddelde 

prestaties van Nederlandse organisaties met minstens één werkende uit de PSO-doelgroep, 

onderverdeeld naar grootteklasse. De normen worden om het jaar aangepast aan de meest recente 

cijfers over deze prestaties en staan vermeld in de PSO-Handleiding. 

 

 
Normtabel 2016 in percentages gebaseerd op WEA-data 2014 

 *  In de WEA-cijfers zien we weinig verschillen bij bedrijven die 100 werknemers of meer in dienst 

hebben. Daarom maken we bij de normering geen verder onderscheid in de grootteklasse van 

bedrijven met meer dan 100 werknemers. 

 

1.2.5 Onderbouwing PSO-normen 

De PSO-meetlat laat zien in welke mate een organisatie socialer onderneemt ten opzichte van andere 

organisaties binnen de zelfde grootteklasse. De PSO kijkt niet alleen naar de kwantiteit (het aantal) 

plaatsingen. De PSO kijkt ook naar wat organisaties doen om de kans op een duurzame plaatsing te 



 

vergroten, ofwel de kwaliteit van de plaatsingen telt ook mee. Het PSO-Keurmerk waarborgt een 

onafhankelijke certificering en actualiteit van deze gegevens. 

 

1.2.6 WEA enquête van TNO 

Om te kunnen beoordelen of een organisatie (substantieel) meer mensen uit kwetsbare groepen in 

dienst heeft in vergelijking met bedrijven uit dezelfde grootteklasse, werkt de PSO met normen. Deze 

normen zijn gebaseerd op gegevens van de TNO-Werkgevers Enquête Arbeid (WEA); door analyses 

uit te voeren op de WEA-data zijn de gemiddelde prestaties van Nederlandse organisaties met 

minstens één arbeidsbeperkte in dienst op het gebied van socialer ondernemen berekend, 

onderverdeeld naar grootteklasse. De mate van socialer ondernemen van een organisatie die in 

aanmerking wil komen voor een PSO-keurmerk wordt vergeleken met de gemiddelde prestaties van 

bedrijven die hebben deelgenomen aan de WEA. 

 

De WEA wordt een keer per twee jaar afgenomen. Dit betekent dat de normen voor de PSO ook een 

keer in de twee jaar worden aangepast, gebaseerd op de meest recente cijfers over deze prestaties. 

De normen staan vermeld in de PSO-handleiding (https://www.pso-nederland.nl/direct-meten-en-

aanvragen/wat-meet-en-certificeert-de-pso/pso-handleiding). 

 



- Bijlage 6 -
Gezonde en toekomstbestendige

ontwikkeling in Eindhoven



Gezonde en toekomstbestendige ontwikkeling in Eindhoven 

Onderstaande tekst legt concreet uit wat we als stad willen en waar dat op gebaseerd is.  
Daarna geven we aan wat dat concreet inhoudt voor nieuwe ontwikkelingen.  
Meer informatie is te vinden op https://www.eindhovenduurzaam.nl/. 
 

1) CO2 reductie 
Het klimaat verandert door de toegenomen uitstoot van CO2. Dat gaat sneller dan we gedacht hadden. De 
temperatuur op aarde neemt toe waardoor de weersomstandigheden extremer worden: meer hitte, meer 
droogte, hevigere neerslag, meer stormen enz. Om de gevolgen van de klimaatverandering beperkt te houden, 
moet de CO2 uitstoot drastisch dalen. Wereldwijd zijn eind 2015 afspraken gemaakt om te pogen het probleem 
van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken: het klimaatakkoord van Parijs. Eindhoven onderschrijft dat 
akkoord door de in 2016 vastgestelde  Klimaatverordening040. Hierin is vastgelegd dat de CO2 emissie van de stad 
teruggedrongen moet worden met 55% in 2030 en 95% in 2050. Referentiepunt daarbij is de emissie in het jaar 
1990. In januari 2017 heeft de gemeenteraad in het Klimaatplan 2016-2020 de doelstellingen van de 
klimaatverordening uitgewerkt. 
 
1A) Aardgasloze verwarming 
Om de vereiste 95% reductie in CO2 uitstoot te realiseren is op termijn een volledig aardgasloze verwarming van 
de gebouwde omgeving noodzakelijk. We zetten daar als gemeente op in en dit is nadrukkelijk ook het Rijksbeleid. 
01-07-2018 is de Wet voortgang energietransitie in werking getreden. Te bouwen bouwwerken (in gewone taal: 
nieuwbouw) voor kleinverbruikers – woningen, winkels, kantoren – mogen niet langer worden aangesloten op 
aardgasnetten. Daarnaast streeft de gemeente er nadrukkelijk naar te voorkomen dat ALLE nieuwe ontwikkelingen 
nog op aardgas worden aangesloten.  
In het Klimaatplan 2016-2020 heeft de gemeenteraad vastgelegd dat ‘zoveel mogelijk voorkomen moet worden 
dat nieuwbouw nog wordt aangesloten op aardgas’. Het is voor bouwers en ontwikkelaars verstandig om zich te 
realiseren dat aardgas uitgefaseerd zal gaan worden en ook daar waar het nog niet wettelijk is bepaalt nu al 
aardgasloos te bouwen of in ieder geval zodanig dat een alternatieve warmtevoorziening in de toekomst zonder 
grote ingrepen mogelijk is.  
  
1B) Duurzame mobiliteit 
Om de vereiste 95% reductie in CO2 uitstoot in 2050 te bereiken, is een volledig CO2-emissievrije mobiliteit 
noodzakelijk. Dit betekent dat op termijn voertuigen op fossiele brandstoffen (benzine, diesel en LPG) volledig 
zullen verdwijnen en vervangen zullen worden door emissievrije voertuigen (elektrisch, waterstof of anderszins). 
Naast emissievrije voertuigen, willen we ook minder voertuigen in het centrum van de stad om daarmee de 
leefbaarheid in onze groeiende stad overeind te houden. Eindhoven gaat stapsgewijs op weg naar een centrum 
zónder uitlaatgassen; van de milieuzone zoals we die nu kennen, naar een nul-emissiezone. Klik hier voor meer 
informatie over de nul-emissiezone. 

Dat betekent meer ruimte voor fietsen, wandelen en smart mobility-concepten, met een belangrijke rol voor 
autodelen, autonoom rijden en slimme openbaar vervoerconcepten.Dat betekent meer ruimte voor fietsen, 
wandelen smart mobility-concepten, met een belangrijke rol voor autodelen, autonoom rijden en slimme 
openbaar vervoerconcepten. 

1C) warmte- en energiebesparing 
Om tot een reductie van 95% CO2 uitstoot te komen in 2050 moeten we naast het dichtdraaien van de 
aardgaskraan, het overgaan op emissievrije mobiliteit en het zoveel mogelijk duurzaam opwekken, ook naar grote 
besparingen in energie en warmte. Dit kan door isolatie, mogelijkheden voor opslag, innovatieve technieken enz. 
 
1D) duurzame energie opwekking 
Naast de reductie in CO2, willen we als stad ook graag in 2045 energieneutraal zijn. Dat betekent dat de 
hoeveelheid energie die we dan als stad gebruiken, bij voorkeur binnen de grenzen van stad of regio duurzaam 

https://www.eindhovenduurzaam.nl/
https://www.eindhoven.nl/projecten/nul-emissiezone


opgewekt wordt. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat alle kansen voor duurzame opwekking genomen 
worden. Met name op gebied van zonne-energie zijn er kansen in Eindhoven. 
 

2) Circulaire Economie 
Circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en 
grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. We willen een afvalloze stad worden waar 
producten in gesloten technologische en biologische kringlopen gebruikt worden. (Grond)stoffen, materialen en 
producten die we gebruiken hebben geen negatieve effecten op mens en milieu, niet bij winning of productie, niet 
bij transport of gebruik en dus ook niet aan het einde van de levensduur. In ons plan van aanpak CE 2018-2020 
hebben we de rijksambitie om in 2050 een circulaire economie te hebben onderschreven net als de ambitie om in 
2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. 
 
2A) duurzame materialen 
Materialen die in gesloten kringlopen steeds weer opnieuw gebruikt kunnen worden zonder schadelijke gevolgen 
voor mens of natuur,of die biologisch afbreekbaar zijn, zijn duurzame materialen. 
 
2B) geen afval 
In 2050 willen we 0% restafval hebben. In eerste instantie geldt deze ambitie voor het huishoudelijk afval maar 
uiteindelijk voor alle afval. 
 
2C) flexibel en demontabel bouwen 
Om te voorkomen dat gebouwen afgebroken moeten worden, moet bij het ontwerp al rekening gehouden worden 
met de flexibiliteit en demonteerbaarheid van het gebouw. 
 
2D) deeleconomie/ as a service concepten 
De deeleconomie biedt een nieuw model voor consumptie en bezit. In plaats van telkens nieuwe goederen aan te 
schaffen, kunnen we de spullen die we al bezitten delen en zo beter benutten. 
Betalen voor vervoer, verlichting, werkruimte enz. voorkomt dat we zelf voertuigen, lampen, stoelen enz moeten 
bezitten. Door diensten als een service aan te bieden en niet als een product, kunnen ze efficiënter gebruikt 
worden en blijft de verantwoordelijkheid voor het (hergebruik) van het product bij de leverancier. 
 

3) Natuur 
Eindhoven de groenste! Groene daken en gevels, biodiversiteit, klimaatadaptatie (het wordt steeds warmer en 
natter), stadslandbouw en aantrekkelijk groen voor recreatie, ontspanning en bewegen.  Hoe dragen nieuwe en 
herontwikkelingen in Eindhoven hieraan bij? Brengt het schade toe aan bestaande natuur of biedt het kansen voor 
toevoeging/uitbreiding?  
 
3A) biodiversiteit 
Om biodiversiteit te behouden wordt op Europees niveau gewerkt aan een duurzaam ecologisch netwerk van 
grote natuurgebieden met goede verbindingen. Ook in Eindhoven willen we ecologische versnippering in onze stad 
tegen gaan. 
 
3B) oppervlakte groen 
We willen geen verlies van groen in de openbare ruimte en daar waar mogelijk het groen versterken, ook op of 
aan onze gebouwen. 
 
3C) Natuurinclusief bouwen 
Met eenvoudige (zichtbare of onzichtbare) voorzieningen aan gebouwen, kan veel bereikt worden voor de 
biodiversiteit en leefbaarheid in de stad: dat noemen we natuurinclusief bouwen. 
 
 



4) Sociale basisbehoeften 
The Natural Step neemt de 9 menselijke behoefte van Manfred Max Neef als uitgangspunt. Omdat het hier om 
ruimtelijke projecten en activiteiten gaat, richten wij ons op de ruimtelijke component van deze basisbehoeften. 
We hebben het dan over klimaatadaptatie; gezonde lucht, bodem en water; beperkte geluidsoverlast; externe 
veiligheid; openbare ruimte om te ontmoeten en bewegen; bereikbaarheid van voorzieningen en het betrekken 
van bewoners bij projecten. Daarnaast spelen de sociale menselijke basisbehoeften wel een rol bij de aanschaf 
van materialen en diensten (we willen dat er maatschappelijk verantwoord ingekocht wordt). 
 
4A) Klimaatadaptatie 
Extreme regen en onweersbuien, hittegolven en droogte komen steeds vaker voor. In het Klimaatplan 2016-2020 
is de ambitie opgenomen dat de gemeente Eindhoven in 2020 klimaatrobuust handelt en dat de gehele stad in 
2050 klimaatrobuust is. Met de beleidsregel ‘Klimaatrobuust’ beogen we in Eindhoven risico op schade in de nabije 
toekomst te beperken. Nieuwe (her)inrichtingen en ruimtelijke ontwikkelingen in de openbare en de private 
ruimte, waarbij de gemeente een rol heeft, worden voortaan aan de hand van deze beleidsregel ontwikkeld. We 
hanteren als uitgangspunt de voorkeursvolgorde gebruiken, vasthouden (infiltreren), vertragen en afvoeren van 
hemelwater. Groene maatregelen worden hierbij beloond met een lagere bergingsnorm en dragen tevens bij aan 
het voorkomen van hittestress. 
 
4B) gezonde verstedelijking  
Hieronder verstaan we: gezonde lucht, bodem en water; beperkte geluidsoverlast; externe veiligheid en 
mogelijkheden om te bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. 
 
4C) participatieve stad, betrokkenheid van burgers en bereikbare voorzieningen 
We betrekken onze inwoners graag bij de ontwikkelingen en veranderingen die hen aangaan. Dit leidt tot meer 
draagvlak en betere eindresultaten.  
Onze ambities op gebied van duurzame mobiliteit mogen niet leiden tot een geringere bereikbaarheid van 
belangrijke voorzieningen. 
 

Specifiek Eindhovens 
Daarnaast zijn er nog een aantal factoren die we specifiek op dit moment en in deze stad belangrijk vinden en die 
we extra waarderen. Het gaat dan om de zichtbaarheid van de duurzame successen, de duurzaamheid van de 
betrokken partijen zelf (hun MVO beleid) en het aansluiten bij het DNA van Eindhoven: TDK (technologie, design 
en kennis). Wat dat laatste betreft sluit innovatie daar dus goed bij aan. 
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  
MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord 
onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en 
economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft 
immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, 
maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin. 

  



Bij elk project willen wij onderstaande thema’s vanuit duurzaamheid verder uitgewerkt zien: 

  
CO2 reductie, duurzame opwek en energiebesparing  
  

  Eis en criteria 

  Bij elk project of ontwikkeling moet enerzijds ingezet worden op een zo groot 
mogelijke bijdrage aan de beperking van de CO2 emissie, en anderzijds moet in de 
planontwikkeling gekwantificeerd worden wat voor en na de ingreep de omvang van 
de CO2 emissie is, uitgedrukt in kg CO2/jaar. 
 
In de praktijk betekent dit dat voor de verwarming van de gebouwde omgeving de 
toepassing van aardgas snel moet worden afgebouwd. Bij nieuwbouw wordt geen 
aardgas meer toegepast voor de verwarming.  
Er moet dus gezocht worden naar duurzame alternatieven. 
 
Allereerst moet de vraag naar warmte, koude en elektra zo laag mogelijk zijn.  
Isolatie, passief bouwen, slimme installaties. 
 
Kansen voor duurzame opwek worden in kaart gebracht net als de potentiele 
besparingen. Focus hierbij niet alleen op de gebouwen, maar ook op het 
gebruikersdeel, mobiliteit en openbare ruimte. 
 
Daarnaast is het belangrijk een relatie te leggen met ontwikkelingen in de omgeving 
zodat de beschikbare duurzame bronnen zo efficiënt mogelijk worden benut. Benut 
eerst de potentie van de bodem.  
 
Alles wordt gemeten in kg CO2 reductie. 
 
Linkjes:  

• https://eindhoven.nazca4u.nl/atlas/   
https://wkotool.nl/  
Inzicht in de kansen voor bodemenergie en reeds aanwezige systemen in Eindhoven. 
 

• https://ennatuurlijk.nl/warmtenetten-van-Ennatuurlijk   
Inzicht in aanwezige warmtenetten in Eindhoven. 

  
 
Mobiliteit 
  

   Eis en criteria 

  De locaties zijn ingericht voor duurzame mobiliteit, waarbij gelijktijdig een veilige, 
leefbare, op voetgangers georiënteerde omgeving gecreëerd wordt. Gebruik van 
fossiele brandstoffen wordt teruggedrongen door op zoek te gaan naar alternatieven 
zoals Smart Mobility-oplossingen, fietsen en OV.  
Link naar de rekentool: https://parkeernota.eindhoven.nl/  
  

 
 

https://eindhoven.nazca4u.nl/atlas/
https://wkotool.nl/
https://ennatuurlijk.nl/warmtenetten-van-Ennatuurlijk
https://parkeernota.eindhoven.nl/


Materialen  
  

  Ambitie en criteria 

  Geen gebruik van materialen die schadelijk zijn voor mens en/of milieu. De 
toegepaste materialen tijdens de bouw en bij in gebruik name zijn gerecycled, van 
goed beheerde natuurlijke oorsprong of zijn aan het einde van de gebruiksduur 
eenvoudig te recyclen, zodat zij terugkeren in goed beheerde technische of 
natuurlijke (materiaal)kringlopen. Gebouwen zijn flexibel en eenvoudig aan te passen 
om verspilling van grondstoffen te voorkomen.  
Alle gebruikte materialen zijn vrij van stoffen die voorkomen op de Rode Lijst van 
LBC/TNS).  https://living-future.org/declare/declare-about/red-list/  
 
We willen zien welk percentage van de toegepaste materialen, circulair is. 
Het materiaalgebruik moet geregistreerd worden zodat bekend is waar welk 
materiaal is toegepast en altijd duidelijk is welke grondstoffen hierdoor later geleverd 
kunnen worden en welke waarde dat vertegenwoordigt.  
 
De milieubelasting van materialen moet worden uitgerekend. Hiervoor wordt een 
MPG-berekening gemaakt. 
  
Ook vragen we aandacht voor de kansen die de deeleconomie biedt per project. 

  
 
Biodiversiteit  
  

  Ambitie en criteria 

  We gaan zuinig om met de natuur en breiden die waar mogelijk uit. Natuur is 
gekoppeld aan bebouwing. De buitenruimte is zo ontworpen dat het de natuurlijke 
(oorspronkelijke) ecosystemen in balans brengt en (gedurende de tijd) verder herstelt 
voor wat betreft de structuur, water, flora en fauna, biodiversiteit en de 
beschikbaarheid van voedingsstoffen. 
 
Er is een minimale hoeveelheid groen die door de ontwikkeling wordt toegevoegd. 
Uitgangspunt is toevoeging van 8 m2 groen per toegevoegde woning of 10% BVO-m2 
bij andere (gemengde) functies.  
Daar waar dat door ruimtegebrek niet mogelijk is, geldt de 
groencompensatieregeling.  
https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/groen/groen-in-
eindhoven?search=groenbeleidsplan  
 
Voor het tegengaan van de ecologische versnippering  verwijzen we naar de 
kansenkaart biodiversiteit. Kansenkaart biodiversiteit (arcgis.com) 
 
Bouw natuurinclusief:  
https://www.eindhoven.nl/bouwen/klimaatrobuust-bouwen    

 
  

https://living-future.org/declare/declare-about/red-list/
https://living-future.org/declare/declare-about/red-list/
https://living-future.org/declare/declare-about/red-list/
https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/groen/groen-in-eindhoven?search=groenbeleidsplan
https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/groen/groen-in-eindhoven?search=groenbeleidsplan
https://eindhoven.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=038c9e03200f4367b8a9e774ca6ce01c
https://www.eindhoven.nl/bouwen/klimaatrobuust-bouwen


Klimaatrobuust 
  

  Eis en criteria 

  Eindhoven wil een klimaatadaptieve stad zijn. Voorkomen van wateroverlast en 
hittestress staan daarbij centraal. De waterbehoefte van de ontwikkeling is beperkt 
en wordt zoveel mogelijk betrokken uit gesloten (grijs)waterkringlopen. Warmte en 
te snelle waterafvoer wordt bestreden middels het beperken van verharding en het 
toepassen van groene daken en groen. Minimaal 10% van de openbare ruimte is 
onverhard. Eventuele resterende wateropgaven worden op een open en natuurlijke 
manier volledig binnen het plangebied ingevuld en verlopen in harmonie met de 
(natuurlijke) waterstromen van de omgeving.  
Waterkwaliteit krijgt aandacht door bij de inrichting-, bouw- en beheerfase zo min 
mogelijk vervuilende stoffen toe te voegen aan de bodem en het grond- en 
oppervlaktewatersysteem. Blootstelling van uitloogbare bouwmaterialen zoals zink, 
koper en lood aan regenwater zijn niet toegestaan. Verder levert een gifvrij beheer 
van de buitenruimte (weg- en groenbeheer) ook een belangrijke positieve bijdrage 
aan de waterkwaliteit.  
 
Gebruikte (bouw)materialen dienen opwarming te beperken (Albedo-effect). 
Voldoende schaduw moet bijdragen aan een aangenaam verblijf in de openbare 
ruimte tijdens hittestress.  
 
Link: 
https://www.eindhovenduurzaam.nl/klimaat  
Bereken de wateropgave (rekentool) en bekijk de klimaatregelen die zelf te treffen 
zijn. 

  
 
Sociale impact 
  

  Ambitie en criteria 

  Oplossingen, producten en diensten worden beoordeeld op hun impact op 
menselijke behoeften hier en elders, zoals bescherming, rechten, veiligheid en 
participatie met als doel om een positieve bijdrage aan een rechtvaardige wereld te 
leveren.  
Denk aan: herkomst en winning grondstoffen/materialen, SROI, maar ook ruimte om 
te ontmoeten en bewegen, bereikbaarheid van voorzieningen en het betrekken van 
bewoners bij projecten. 

 
 
  

https://www.eindhovenduurzaam.nl/klimaat


Gezondheid/comfort/toekomstbestendig 
  

  Ambitie en criteria 

  Onze leefomgeving en onze gebouwen zijn gezond, aantrekkelijk en 
toekomstbestendig.  
 
We sterven naar positieve gezondheid! Daarbij staat de mens centraal. 
Het vraagt om een meer dynamische benadering van gezondheid, zeker ook in relatie 
met gebiedsontwikkeling en met het oog op een inclusieve samenleving. De 
leefomgeving immers kan een positieve invloed hebben op de gezondheid van 
mensen. Bij het ontwerpen en inrichten is gekozen voor oplossingen die het welzijn 
(invulling menselijke behoeften) vergroten.  
Alle gebruikers en bezoekers voelen zich plezierig, het (binnen)klimaat (lucht, licht, 
geluid, leefbaarheid, temperatuur, natuurlijke materialen etc.) is aangenaam en 
gezond en maakt daarnaast ook de oorspronkelijke verbinding tussen mens en natuur 
weer zichtbaar). 
 
Waar het om gaat is dat Eindhoven een leefomgeving wordt die als prettig wordt 
ervaren en die uitnodigt tot gezond gedrag, welbevinden, geluk beleven, zingeving, 
doelen of idealen nastreven, sociaal-maatschappelijke participatie, betekenisvolle 
relaties en sociale contacten. 

  
 
Zichtbaarheid, MVO en TDK 
  

  Ambitie en criteria 

  Duurzaamheidsingrepen en duurzaamheidswinst worden zichtbaar gemaakt en 
gecommuniceerd, met zo groot mogelijke publiciteitswaarde. 
Laat zien hoe in de volle breedte gescoord wordt op duurzaamheid. Dit kan 
bijvoorbeeld door een ISO 26.000 certificering, een duurzaamheidsjaarverslag of een 
vergelijkend document. 
 
Innovatie en design passen in het DNA van Eindhoven. We zien graag hoe deze 
aspecten meegenomen worden.  
 
Het gaat vanuit het perspectief van duurzaamheid, of zoals we het liever noemen 
gezond en toekomstbestendig, om de sociale en maatschappelijke impact van dit 
project en hoe je die hanteerbaar en herkenbaar maakt.  
 
Kennisontwikkeling en kennisdeling. Hoe dit project een toonbeeld voor anderen kan 
zijn en niet alleen regionale, maar ook landelijke betekenis kan krijgen. 

   

Versie 7 mei 2021 
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1 
 

Minimale eisen functie dakdekker 
 

Doel van de functie 

U bent als dakdekker en verantwoordelijk voor het opleveren van duurzaam en kwalitatief hoogwaardig dakwerk en dakonderhoud 

en/of aanverwante werkzaamheden volgens afgesproken specificaties. U werkt volgens de instructies en werkmethoden van het 

bedrijf. 

Deskundigheid 

• Kennis van daken en materialen op MBO 1 niveau. 

• Kennis van alle relevante technieken en kennis van wet en regelgeving over milieu en veiligheid. 

• Kennis van instructies en werkmethoden van het bedrijf. 

• Sociale vaardigheid om effectief met opdrachtgever/huurders/gebruikers en collega's te communiceren. 
 
Werkzaamheden vallend onder deze functie zijn o.a. reguliere dakdekkerswerken aan o.a. bitumineuze en pannendaken  en 
onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden aan alle voorkomende daken, goten etc.   

 

 

Minimale eisen functie dakdekker specialist 
 

Doel van de functie 

U bent als dakdekker specialist verantwoordelijk voor het opleveren van duurzaam en kwalitatief hoogwaardig dakwerk en 

dakonderhoud en/of aanverwante werkzaamheden volgens afgesproken specificaties. U werkt volgens de instructies en 

werkmethoden van het bedrijf. 

 

Deskundigheid 

• Kennis van daken en materialen op minimaal MBO 3 niveau. 

• Kennis van speciale oude en nieuwe technieken op het eigen vakgebied en kennis van wet- en regelgeving over milieu 

en veiligheid. 

• Kennis van instructies en werkmethoden van het bedrijf. 

• Kennis van ERM-richtlijnen en bekwaam tot het uitvoeren ervan. 

• Sociale vaardigheid om effectief met opdrachtgever/huurders/gebruikers en collega's te communiceren. 

• Uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen rapportages. 

 

Werkzaamheden vallend onder deze functie zijn de meer specialistische dakdekkerswerken aan o.a. kunststofdaken, natuurleien,  

rietdaken, zinkendaken, werkzaamheden aan monumentale gebouwen etc.   

 
Minimale eisen functie Calculator/Werkvoorbereider 
 

Doel van de functie 

U bent als Calculator/Werkvoorbereider verantwoordelijk voor projectinrichting op de werkplek en het opstellen van offertes, 

aanvragen van vergunningen etc. U werkt volgens de instructies en werkmethoden van het bedrijf. 

Deskundigheid 

• Kennis van bouwkunde en projectmanagement op MBO 4 niveau. 

• Kennis van projectplanning en logistieke processen. 

• Kennis van de doelstellingen inzake projectmanagement van het bedrijf. 

• Kennis met betrekking tot het opstellen van offertes. 

• Sociale vaardigheid voor het maken van afstemmingsafspraken met derden. 

• Uitdrukkingsvaardigheid voor het presenteren van verbetervoorstellen en 

• voortgangsrapporten. 

 

  



2 
 

Minimale eisen functie Uitvoeringscoördinator  

 

 

Doel van de functie  

U bent als uitvoeringscoördinator verantwoordelijk voor de oplevering van kleine en middelgrote werkopdrachten volgens 

opleveringsafspraken.  

 

Deskundigheid  

• Kennis van meerdere technische vakgebieden en kennis van projectmanagement op MBO 4 niveau.  

• Kennis van projectplanning en -uitvoering en logistieke processen.  

• Kennis van waarden, instructies en werkmethoden van het bedrijf en de opdrachtgever 

• Sociale vaardigheid voor het geven van leiding en het afstemmen van planningen met betrokken partijen. 

• Uitdrukkingsvaardigheid voor het samenstellen van periodieke rapportages.  

 

Minimale eisen functie Projectleider  
 
 

Doel van de functie  

U bent als Projectleider verantwoordelijk voor de oplevering van grote of meerdere werkopdrachten gelijktijdig volgens 

opleveringsafspraken.  

 
Deskundigheid  

• Kennis van projectmanagement op HBO niveau.  

• Kennis van projectplanning en logistiek en relevante wet- en regelgeving.  

• Kennis van de waarden en doelstellingen van het bedrijf en de opdrachtgever. 

• Sociale vaardigheid voor het verkrijgen van draagvlak voor adviezen en het geven van leiding. 

• Uitdrukkingsvaardigheid voor het (schriftelijk) onderbouwen van voorstellen tot bijsturing van projectinformatie.  

 

 

Minimale eisen functie Onderhoudsadviseur 

 

Doel van de functie 

U bent als Onderhoudsadviseur verantwoordelijk voor advisering inzake duurzame en/of innovatieve oplossingen/alternatieven 

gericht op de specifieke situaties bij gebouwen en objecten. 

Deskundigheid 

• Kennis van meerdere technische vakgebieden gericht op de branche en kennis van innovatieve en duurzame 
systemen op HBO niveau.  

• Kennis van methoden en milieuvriendelijke/biobased materialen en werking van ondergronden in de tijd.  

• Kennis van de doelstellingen en het kwaliteitsbeleid van het bedrijf en de opdrachtgever. 

• Uitdrukkingsvaardigheid voor het (schriftelijk) opstellen en onderbouwen van adviezen.  

• Kennis van adviseren op basis van levenscyclusbenadering (total cost of ownership) 
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Aanbesteding ‘Dakwerken’ 
Standaardformulier B Ervaring Gegadigde 
 

 Gegevens gegadigde 

Naam gegadigde:  

KvK nummer: 
 

 

Kerncompetentie 
A. Kerncompetentie: Ervaring met dakwerkzaamheden aan meerdere gebouwen tegelijk 

Gezien de hoeveelheid verschillende gebouwen en objecten is de kans groot dat er voor meerdere 
gebouwen tegelijk complete dakvervangingen moeten worden uitgevoerd. De Aanbestedende 
dienst ziet de ervaring met dakvervangingen aan meerdere gebouwen tegelijk als een meerwaarde.
 
U toont dit aan door een referentie te overleggen waaruit blijkt dat u in een periode van zes 
maanden meerdere dakvervangingen tegelijk heeft uitgevoerd aan minimaal 3 gebouwen met een 
minimale gezamenlijke oppervlakte van 1.500m2 BVO. 

 

Referentieprojectnaam:  

Naam opdrachtgever:  

Contactpersoon opdrachtgever:  

Functie:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  

Omschrijving opdracht en 

werkzaamheden waaruit blijkt dat 

gegadigde voldoet aan de 

voorwaarden van de 

kerncompetentie waarop deze 

referentie betrekking heeft: 

 

 

 

  

Opleverdatum: 

(minimaal na 01-01-2016)  
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Standaardformulier C       Indienen vragen en opmerkingen 
 

Aanbesteding:   Dakwerken 

Naam gegadigde:  ………………………. 

 

Document Hoofdstuk/ 
paragraaf 

Pagina Vraag  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Indienen in Word als bijlage bij een bericht via de berichtenmodule. 
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Aanbesteding: Dakwerken
TenderNed kenmerk: 322837

Standaardformulier D1: Prijzenblad Eenheidstarieven

De hierna te noemen Inschrijver: 

KvK-nummer: Perceel 1
1e voorkeur: Perceel 2
2e voorkeur:

Verklaart zich door ondertekening van dit prijsblad bereidt de opdracht met betrekking tot bouwkundige werkzaamheden, overeenkomstig 
het Beschrijvend Document en Bijlagen aan te nemen voor de volgende bedragen en percentages;

Uurtarieven per functie Uurtarief in € Minimaal 
uurtarief

Maximaal 
uurtarief

Maximaal aantal 
punten

Dakdekker 30,00€               50,00€               40

Dakdekker specialist 35,00€               65,00€               20

Calculator - werkvoorbereider 45,00€               65,00€               5

Uitvoeringscoordinator 45,00€               65,00€               5

Projectleider 70,00€               100,00€             5

Onderhoudsadviseur 70,00€               100,00€             5

** op te geven uurtarieven zijn inclusief alle bijkomende bedrijfskosten, verzekeringen, reiskosten en Algemene Kosten (AK).
** bovengenoemde uurtarieven zijn inclusief kosten voor administratieve en ondersteunende werkzaamheden.
** tarieven gelden voor reguliere werktijden (ma t/m vrij van 6.00 - 20.00 uur).
** uurtarieven zijn excl. BTW.

Uitvraag toeslag op uurtarieven buiten reguliere werktijd % Minimaal % Maximaal % Maximaal aantal 
punten

Toeslag op uurtarief ma t/m vrij van 20.00 - 06.00 uur en zaterdag 125% 175% 10

Toeslag op uurtarief zondag en feestdagen 150% 200% 10

Uitvraag toeslag voor winst en risico % Minimaal % Maximaal % Maximaal aantal 
punten

W&R over het totale offertebedrag (exclusief CAR-verzekering) 2% 5% 20

** netto materiaalkosten worden als separaat bedrag in toekomstige uit te vragen offertes opgenomen.

** CAR verzekering wordt als separaat bedrag in toekomstige uit te vragen offertes opgenomen.

Uitvraag toeslag voor coördinatie % Minimaal % Maximaal % Maximaal aantal 
punten

Toeslag coördinatie op intergrale werkzaamheden 5% 10% 5

Bedrag in Euro Maximaal aantal 
punten

50

50

Inschrijver verklaart dat:

Ondertekening:
Naam:

Functie:

Deze aanbieding wordt gedaan overeenkomstig de bepalingen van de Europese aanbesteding 'Dakwerken' en met inachneming van de bepalingen 
en gegevens zoals opgenomen in het Beschrijvend Document en de eventuele Nota's van Inlichtingen. 

** deze toeslag is van toepassing indien u wordt gevraagd intergrale werkzaamheden uitgevoerd door meerdere door de Gemeente ingeschakelde 
partijen te coördineren.

Voorkeursvolgorde perceeltoekenning

** leges- en vergunningskosten (zoals precario, lozingskosten, parkeerkosten etc.) worden als separaat bedrag in toekomstige uit te vragen 
offertes opgenomen.

Indien de door u ingevulde uurtarieven en percentages NIET van toepassing zijn op beide percelen, kunt u 
hier het specifieke perceel selecteren. Indien uw uurtarieven of percentages per perceel verschillend zijn, 

dient u dit prijsblad te kopieren en voor ieder perceel in te dienen bij uw inschrijving.

Dit prijsblad heeft specifiek betrekking op perceel:

Handtekening:

** netto kosten voor inzet materieel ten behoeve van werken op hoogte/bereikbaarheid (zoals huur van hoogwerkers, steigers, pontons etc.) en 
kosten voor bouwplaatsvoorzieningen worden als separaat bedrag in toekomstige uit te vragen offertes opgenomen. 

** netto kosten voor het opstellen en uitvoeren van verkeers- en milieumaatregelen worden als separaat bedrag in toekomstige uit te vragen 
offertes opgenomen.

** toeslag wordt berekend over de som van de offertebedragen (exclusief uw eigen offertebedrag) van alle door de Gemeente betrokken partijen.

* uurtarieven zijn excl. BTW.

Totaal jaarlijks contractonderhoud (op basis van specifcatie) Perceel 1

Jaarlijks Contractonderhoud

Totaal jaarlijks contractonderhoud (op basis van specifcatie) Perceel 2
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Volg
nummer

Deel
portefeuille

Adres Toelichting
indicatief 

dakoppervlak
Soort dak

Indicatieve 
gootlengte

Val-
beveiliging?

Onderhoud 
frequentie

Kosten per jaar

1 Sport Amstelstraat (Kleedruimte VVAE) Dakafwerking bit.geball.  NWPK 70 bitumineus 40 nee 2x p/jaar

2 Sport Anconalaan 5 (v.v. Unitas) 600 bitumineus - nee 2x p/jaar

3 Sport Anconalaan 7 (voorheen v.v. Nieuw Woensel) 200 bitumineus - nee 2x p/jaar

4 Sport Anconalaan 9 (werfgebouw) 150 bitumineus + golfplaten 18 nee 2x p/jaar

5 Sport Antoon Coolenlaan 1 (Pieter van den Hoogenband) 190 Kunststof - nee 2x p/jaar

6 Sport Antoon Coolenlaan 1 (Pieter van den Hoogenband) met zonnepanelen 8500 Staaldak - Kalzip - ja 2x p/jaar

7 Sport Antoon Coolenlaan 1 (de Tongelreep) 1260 Sedum 65 nee 2x p/jaar

8 Sport Antoon Coolenlaan 1 (de Tongelreep) 10680 bitumineus - ja 2x p/jaar

9 Sport Antoon Coolenlaan 1 (de Tongelreep) grindballast 270 bitumineus - ja 2x p/jaar

10 Sport Atletieklaan 1 (Kleedruimte Nieuw Woensel 1 en 16) met zonnepanelen 130 + 690 bitumineus - nee 2x p/jaar

11 Sport Barrierweg 1 (Gym) grindbelast 450 bitumineus - nee 2x p/jaar

12 Sport Botenlaan 38 (EHV handbal --> Rijstenweg 7) 300 bitumineus - nee 2x p/jaar

13 Sport Bordeauxlaan 139 490 bitumineus - nee 2x p/jaar

14 Sport Bram Venemalaan 5 (COVS) 200 bitumen - nee 2x p/jaar

15 Sport Charles Roelslaan 1 (1) tribune daken 1900 Staaldak 275 nee 2x p/jaar

16 Sport Charles Roelslaan 1 (1) 780 bitumineus - nee 2x p/jaar

17 Sport Charles Roelslaan 1 (1) schuin dak  480 bitumineus 92 nee 2x p/jaar

18 Sport Charles Roelslaan 4 NABIJ containers 300 bitumineus - nee 2x p/jaar

19 Sport Charles Roelslaan 2 (werf gebouw) 680 stalen dakplaten 110 nee 2x p/jaar

20 Sport Charles Roelslaan 7/A (kleedacc. Oranje Rood) 870 bitumineus - nee 2x p/jaar

21 Sport Eindhovenseweg 41 (PSV korfbal) 180 bitumen - nee 2x p/jaar

22 Sport Eindhovenseweg 43 (t.v. Bokt --> anconalaan 1) 200 bitumen - nee 2x p/jaar

23 Sport Eindhovenseweg 43 (t.v. Berghok --> anconalaan 1) 20 bitumen 8 nee 2x p/jaar

24 Sport Elburglaan 53 (halvemaanstr. 130) 210 bitumen - nee 2x p/jaar

25 Sport Fernhoutstraat 1 (Kleedruimte tennis Doornakkers) 180 bitumineus - nee 2x p/jaar

26 Sport Geert Grootestraat 72 2290 bitumineus - ja 2x p/jaar

27 Sport Genneper park --> diverse pomphuisjes 150 bitumineus - nee 2x p/jaar

28 Sport Grebbeberglaan 55/A 490 bitumineus - nee 2x p/jaar

29 Sport Hendrik Staetslaan 56 490 bitumineus - nee 2x p/jaar

30 Sport Henegouwenlaan 2 1860 bitumineus - nee 2x p/jaar

31 Sport Heideveldstraat 4 490 bitumineus - nee 2x p/jaar

32 Sport Het Schaapsdijk 109 (Kleedruimte vv DBS) met zonnepanelen 700 bitumineus - nee 2x p/jaar

33 Sport J.C. Dirkxpad 5 (kleedacc.) grindballast 660 bitumineus - nee 2x p/jaar

34 Sport J.C. Dirkxpad 7 1530 Kunststof + Sedum - ja 2x p/jaar

35 Sport J.C. Dirkxpad 7 nabij grindballast 180 bitumineus - nee 2x p/jaar

36 Sport Klipperstraat 1 490 bitumineus - nee 2x p/jaar

37 Sport Locatellistraat 3 (v.v. Gestel) 280 bitumineus - nee 2x p/jaar

38 Sport Locatellistraat 3a (Kleedr. volley/tennisver./pers.verblijf) grindballast 200 bitumineus - nee 2x p/jaar

39 Sport Locatatellistraat 3b (werfgebouw) 100 bitumineus - nee 2x p/jaar

40 Sport Marathonloop 5 (kleedruimte hockeyclub Eindhoven) met zonnepanelen 480 bitumineus 6 nee 2x p/jaar

41 Sport Olympialaan 5 140 bitumineus - nee 2x p/jaar

42 Sport Oude Bossche Baan 7 (t.v. Tegenbosch) 140 bitumineus 60 nee 2x p/jaar

Gunningscriterium G2 Prijs Contractonderhoud
Gevraagd wordt in kolom I het tarief per jaar voor contract onderhoud te vermelden. Dit tarief is inclusief alle kosten voor de activiteiten en benodigdheden zoals omschreven in het Beschrijvend document.



43 Sport Oude Bossche Baan 9d (t.v. Prinsenjagt) 120 bitumineus - nee 2x p/jaar

44 Sport Oude Bossche Baan 11 780 Kunststof + sedum - nee 2x p/jaar

45 Sport Oude Bossche Baan 15 grindballast 200 bitumineus - nee 2x p/jaar

46 Sport Partituurlaan 100 (Kleedruimte/tribune vvTongelre) 670 bitumineus - nee 2x p/jaar

47 Sport Piuslaan 70 490 - nee 2x p/jaar

48 Sport Rijstenweg 1 2760 kunststof - ja 2x p/jaar

49 Sport Rijstenweg 1 
talud + dak rondom sporthal & 

kleedacc.
1500 kunstgras - ja 2x p/jaar

50 Sport Rijstenweg 1 stalen bekleding 1270 stalen bekleding - ja 1x p/jaar

51 Sport Rijstenweg 11 (WKO Gebouw/ORVM) 90 bitumineus - nee 2x p/jaar

52 Sport Rijstenweg 13 (Kleedruimte handbalvereniging Ehv) 300 kunststof - nee 2x p/jaar

53 Sport Rijstenweg 3 140 bitumineus - nee 2x p/jaar

54 Sport Roostenlaan 307 (Berging Tennispaviljoen) 30 bitumineus - nee 2x p/jaar

55 Sport Roostenlaan 307 (Kantine Tennispaviljoen) 340 bitumineus - nee 2x p/jaar

56 Sport Roostenlaan 307d (kleedacc. RPC/Tivoli) met zonnepanelen 600 bitumineus - nee 2x p/jaar

57 Sport Savoiepad 14 (Sporthal) met zonnepanelen 1990 bitumineus - ja 2x p/jaar

58 Sport Sterkenburg 616 met zonnepanelen 2600 bitumineus - ja 2x p/jaar

59 Sport Theo Koomenlaan 1 (Sporthal Indoor sportcentrum) grindballast 9680 bitumineus 335 ja 4x p/jaar

60 Sport Theo Koomenlaan 11 (1) 630 bitumineus - nee 2x p/jaar

61 Sport Theo Koomenlaan 3 (Algemeen) met solar inlage 4950 kunststof met solar nee 2x p/jaar

62 Sport Vijfkamplaan 1-3-5 (sport en turnhal) met zonnepanelen 4060 kunststof - ja 2x p/jaar

63 Sport Vijfkamplaan 3 e.o. --> diverse pomphuisjes 100 bitumineus - nee 2x p/jaar

64 Sport Vijfkamplaan 10 (Tennishal Eindhoven Noord) met zonnepanelen 510 bitumineus - nee 2x p/jaar

65 Sport Vijfkamplaan 10 (Tennishal Eindhoven Noord) 370 bitumineus - nee 2x p/jaar

66 Sport Vijfkamplaan 10 (Tennishal Eindhoven Noord) met zonnepanelen 8520 felsdak - nee 1x p/jaar

67 Sport Vijfkamplaan 12 (Ir. Ottenbad) met zonnepanelen 8850 bitumineus - nee 2x p/jaar

68 Sport Vijfkamplaan 12 (Pétanquehal) 340 bitumineus incl. goten - nee 2x p/jaar

69 Sport Vijfkamplaan 12 (Pétanquehal) 600 Stalen dakplaten incl. goten 76 nee 2x p/jaar

70 Sport Vijfkamplaan 12/A (biomassacentrale) 100 kunststof - nee 2x p/jaar

71 Sport Vijfkamplaan 12/A (biomassacentrale) 140 Stalen dakplaten incl. goten - nee 2x p/jaar

72 Sport Vijfkamplaan 25 (werfgebouw) 240 bitumineus + stalen dakplaten 21 nee 2x p/jaar

73 Sport Vijfkamplaan 29 (rugby --> kleed + kantine) grindbelast 490 bitumineus - nee 2x p/jaar

74 Sport Vlokhovenseweg 101 (Gymnastielokaal) 460 bitumineus - nee 2x p/jaar

75 Sport Wim van Tuijllaan 2 (FC Eindhoven amateurs) 140 bitumineus 15 nee 2x p/jaar

76 Onderwijs Pieterpoststraat 15 deels grindbelast 420 bitumineus - nee 2x p/jaar

77 Onderwijs Meerbos 2 - 16 5400 bitumineus, kunststof en sedum - nee 2x p/jaar

78 Onderwijs Urkhovenseweg 2-10 3600 bitumineus - nee 2x p/jaar

79 Onderwijs Apeldoornstraat 1 vanaf 1 juli 2024 1590 Sedum - nee 2x p/jaar

80 Onderwijs Begoniastraat 15
Deel plat dak deel schuin dak met 

pannen en goten.
1100

dakpannen, goten en plat dak 
bitumineus

260 nee 2x p/jaar

81 Onderwijs Hendrik Staetslaan 54 deels grindbelast 2000 bitumineus - nee 2x p/jaar

82 Onderwijs Leuvenlaan 23 grindbelast 1700 bitumineus - nee 2x p/jaar

83 Onderwijs Strausslaan 1 deel bitumen deel kunststof 3100 bitumineus en kunststof - nee 2x p/jaar

84 Onderwijs Sint Wirostraat 4 deels grindbelast 600
dakpannen, goten en 

bitumineus
70 nee 2x p/jaar

85 Onderwijs Von Flotowlaan 1 8000 bitumineus - nee 2x p/jaar

86 Onderwijs Koenraadlaan 102
Deel plat dak deel schuindak met 

pannen en goten
800

bitumineus, dakpannen en 
goten

80 nee 2x p/jaar

87 Onderwijs Rector Baptistlaan 21 schuin dak met pannen en goten 700 dakpannen, goten 150 nee 2x p/jaar

88 Onderwijs Waterlinie 260 deels grindbelast 3500 bitumineus - nee 2x p/jaar



-€                             

Inschrijver verklaart dat:

Ondertekening:
Inschrijver:

Naam:
Functie:

Handtekening:

Totaal (het totaalbedrag dient u ook te vermelden in Standaardformulier D1 Prijzenblad Eenheidstarieven)

Deze aanbieding wordt gedaan overeenkomstig de bepalingen van de Europese aanbesteding 'Dakwerken' en met inachneming van de bepalingen en gegevens zoals 
opgenomen in het Beschrijvend Document en de eventuele Nota's van Inlichtingen. 



Volg
nummer

Deel
portefeuille

Adres Toelichting
indicatief 

dakoppervlak
Soort dak

Indicatieve 
gootlengte

Val-
beveiliging?

Onderhoud 
frequentie

Kosten per jaar

89 Welzijn Bloemfonteinstraat 62 320 bitumineus en pannen 190 nee 2x p/jaar

90 Welzijn Belgiëplein 20 Lage platte dak 20 bitumineus 35 nee 2x p/jaar

91 Welzijn Ouverture 2-4-6 1360 bitumineus - nee 2x p/jaar

92 Welzijn Heezerweg 452 tpv tussendak 1260 bitumen/glas 135 nee 2x p/jaar

93 Welzijn Kanaaldijk-Noord 15C - 15D - 15 E 1170 bitumineus - nee 2x p/jaar

94 Welzijn Smitsstraat 17 550 bitumineus - nee 2x p/jaar

95 Welzijn St Lidwinastraat 2 ligt hellend bitumineus 740 bitumineus 165 nee 2x p/jaar

96 RO + Overig Achterbeekseweg 4 140 bitumineus - nee 2x p/jaar

97 RO + Overig Bilderdijklaan 19 400 pannen en bitumineus 45 nee 2x p/jaar

98 RO + Overig Kanaaldijk Noord 61 800 bitumen  - nee 2x p/jaar

99 RO + Overig Oude Torenstraat 1 300 leien en bitumen - ja 2x p/jaar

100 RO + Overig Tongelreeppad 2 110 bitumineus en dakpannen 20 nee 2x p/jaar

101 RO + Overig Stratumseind 63 200 pannen en bitumineus 30 nee 2x p/jaar

102 RO + Overig Raiffeisenstraat 3/A 130 bitumineus - nee 2x p/jaar

103 RO + Overig Willem Elsschotlaan 4 grindbelast 270 bitumineus - nee 2x p/jaar

104 RO + Overig Achterbeekseweg 2 (Woning) 90 bitumineus - nee 2x p/jaar

105 RO + Overig Broodberglaan 3 deel groendak deel bitumineus 1800 Sedum en bitumineus - nee 2x p/jaar

106 RO + Overig Torenberglaan 52 1840 bitumineus - nee 2x p/jaar

107 RO + Overig Avondroodstraat 40 hellende daken 530 golfplaten en goten 90 nee 2x p/jaar

108 RO + Overig Calaislaan 1 deels hellende daken 1400 bitumineus - nee 2x p/jaar

109 RO + Overig Christinastraat 2A 1300 bitumineus 30 nee 2x p/jaar

110 RO + Overig Elegaststraat 1 1250 bitumineus - nee 2x p/jaar

111 RO + Overig Heezerweg 347 1900 dakpannen en goten 240 nee 2x p/jaar

112 RO + Overig Jacob Oppenheimstraat 1 grindbelast 2100 bitumineus - nee 2x p/jaar

113 Cultuur Baarsstraat 38 plat dak trafo 40 bitumineus - nee 2x p/jaar

114 Cultuur Dommelstraat 2 grindballast en zonnepanelen 2080 bitumineus - nee 2x p/jaar

115 RO + Overig Hemelrijken 75 A t/m G 900 pannendak 120 nee 2x p/jaar

116 Cultuur Kastanjelaan 500 2150 bitumineus - nee 2x p/jaar

117 Cultuur Theaterpad 1-3  Nieuw en oudbouw 7140 bitumineus - nee 2x p/jaar

-€                                  

Inschrijver verklaart dat:

Ondertekening
Inschrijver:

Naam:
Functie:

Handtekening:

Gunningscriterium G2 Prijs Contractonderhoud
Gevraagd wordt in kolom I het tarief per jaar voor contract onderhoud te vermelden. Dit tarief is inclusief alle kosten voor de activiteiten en benodigdheden zoals omschreven in het Beschrijvend document.

Totaal (het totaalbedrag dient u ook te vermelden in Standaardformulier D1 Prijzenblad Eenheidstarieven)

Deze aanbieding wordt gedaan overeenkomstig de bepalingen van de Europese aanbesteding 'Dakwerken' en met inachneming van de bepalingen en 
gegevens zoals opgenomen in het Beschrijvend Document en de eventuele Nota's van Inlichtingen. 



- Standaardformulier E -
Invulblad duurzame voertuigen



Dakwerken
Invulblad Inzet duurzame voertuigen 

in te vullen alle cellen met deze kleur

Voorbeeldberekening
In invultabel 1 naar Eindhoven  zijn drie verbrandingsmotoren (twee met benzine en één met aardgas), openbaar vervoer en een elektrische scooter ingevuld.  
sc
Alle bijbehorende gegevens: postcode en kentekennummer voor de voertuigen zijn ingevuld. Voor het openbaar vervoer is dit niet van toepassing (n.v.t.).

In Eindhoven worden een aantal voertuigen ingewisseld: de bestuurder van het voertuig op aardgas gaat verder op de fiets, net zoals de reiziger met het openbaar vervoer.
In invultabel 2 in Eindhoven zijn twee verbrandingsmotoren (bezine), twee fietsen en één elektrische scooter ingevuld. 
Voor deze voertuigen geldt allen 20 kilomter per voertuig. 

In invultabel 3 bij contractjaar 1 zijn de gegevens uit tabel 1 en 2 bij de kolom naar Eindhoven overgenomen. 
Voor openbaar vervoer geldt 35km, voor de scooter 13km, voor de auto op aardgas 46km en voor de twee benzines geldt 32 + 47 = 79km.
In contractjaar 2 wordt een voertuig op benzine vervangen door een elektrisch voertuig, zowel naar Eindhoven als in Eindhoven.
In contractjaar 3 wordt het voertuig op benzine ook vervangen door een elektrisch voertuig, zowel naar Eindhoven als in Eindhoven. 

Inschrijver

punten 90

INVULTABEL 1 naar Eindhoven
Vijf meest voorkomende in te zetten voertuigen

voertuig 
nummer

aandrijving brandstof
woon-werk-
verkeer heen en 
terug (km)

woonplaats 
(postcode)

kenteken-
nummer

A1 verbrandingsmotor benzine/diesel 32 5685 AE 00-AA-2021
B1 verbrandingsmotor benzine/diesel 47 5571 PK 01-AA-2021
C1 openbaar vervoer stroom (100% all electric) 35 5702 VA n.v.t.
D1 elektrische (bak)fiets of scooter stroom (100% all electric) 13 5663 BA 02-AA-2021
E1 verbrandingsmotor aardgas (CNG/LNG) 46 5721 LV 03-AA-2021

173

INVULTABEL 2 In Eindhoven
Vijf meest voorkomende in te zetten voertuigen

voertuig 
nummer

aandrijving brandstof
afstand in 
Eindhoven 
(km)

kenteken-
nummer

A2 verbrandingsmotor benzine/diesel 20 00-AA-2021
B2 verbrandingsmotor benzine/diesel 20 01-AA-2021
C2 (bak)fiets geen 20 nvt
D2 elektrische (bak)fiets of scooter stroom (100% all electric) 20 02-AA-2021
E2 (bak)fiets geen 20 nvt

100

contractjaar 4 e.v.

categorie 
nummer

aandrijving brandstof weging
vervoers-middel 
(km)

waardering vervoers-middel 
(20 km)

waardering vervoers-middel 
(km)

waardering vervoers-middel 
(20 km)

waardering vervoers-middel 
(km)

waardering vervoers-middel 
(20 km)

waardering waardering

1 (bak)fiets geen 0,00 0 40 0 0 40 0 0 40 0
2 openbaar vervoer stroom (100% all electric) 0,05 35 2 0 35 2 0 35 2 0
3 elektrische (bak)fiets of scooter stroom (100% all electric) 0,10 13 1 20 2 13 1 20 2 13 1 20 2
4 stroom (100% all electric) 0,20 0 0 47 9 20 4 79 16 40 8
5 waterstof 0,20 0 0 0 0 0 0
6 verbrandingsmotor HVO 100 0,30 0 0 0 0 0 0
7 groen gas (BNG/LBG) 0,45 0 0 0 0 0 0
8 aardgas (CNG/LNG) 0,55 0 0 0 0 0 0
9 HVO/GTL 0,55 0 0 0 0 0 0

10 benzine/diesel 0,60 0 0 0 0 0 0
11 groen gas (BNG/LBG) 0,65 0 0 0 0 0 0
12 aardgas (CNG/LNG) 0,75 0 0 0 0 0 0
13 HVO/GTL 0,75 0 0 0 0 0 0
14 benzine/diesel 0,80 0 0 0 0 0 0
15 groen gas (BNG/LBG) 0,85 0 0 0 0 0 0
16 aardgas (CNG/LNG) 0,95 46 44 0 46 44 0 46 44 0
17 HVO/GTL 0,95 0 0 0 0 0 0
18 benzine/diesel 1,00 79 79 40 40 32 32 20 20 0 0

waardering 126 42 88 26 63 10 354
173 100 173 100 173 100

geen

elektromotor (zero emissie voertuigen)

verbrandingsmotor & elektromotor 
(plug-in hybride)

verbrandingsmotor & elektromotor 
(hybride)

verbrandingsmotor 

Voorbeeld B.V.

INVULTABEL 3

categorie voertuig milieubelasting contractjaar 1 contractjaar 2 contractjaar 3

totaal waardering
naar Eindhoven naar Eindhoven in Eindhoven naar Eindhoven in Eindhovenin Eindhoven

voorbeeldberekening



Dakwerken
Invulblad Inzet duurzame voertuigen

in te vullen alle cellen met deze kleur

Zie de voorbeeldberekening in het eerste tabblad.

Inschrijver

punten 100

INVULTABEL 1 naar Eindhoven
Vijf meest voorkomende in te zetten voertuigen

voertuig nummer aandrijving brandstof
woon-werk-
verkeer heen en 
terug (km)

woonplaats 
(postcode)

kenteken-
nummer

A1
B1
C1
D1
E1

0

INVULTABEL 2 In Eindhoven
Vijf meest voorkomende in te zetten voertuigen

voertuig nummer aandrijving brandstof
afstand in 
Eindhoven 
(km)

kenteken-
nummer

A2 20
B2 20
C2 20
D2 20
E2 20

100

contractjaar 4 e.v.

categorie nummer aandrijving brandstof weging
vervoers-middel 
(km)

waardering vervoers-middel 
(20 km)

waardering vervoers-middel 
(km)

waardering vervoers-middel 
(20 km)

waardering vervoers-middel 
(km)

waardering vervoers-middel 
(20 km)

waardering waardering

1 (bak)fiets geen 0,00 0 0 0 0 0 0
2 openbaar vervoer stroom (100% all electric) 0,05 0 0 0 0 0 0
3 elektrische (bak)fiets of scooter stroom (100% all electric) 0,10 0 0 0 0 0 0
4 stroom (100% all electric) 0,20 0 0 0 0 0 0
5 waterstof 0,20 0 0 0 0 0 0
6 verbrandingsmotor HVO 100 0,30 0 0 0 0 0 0
7 groen gas (BNG/LBG) 0,45 0 0 0 0 0 0
8 aardgas (CNG/LNG) 0,55 0 0 0 0 0 0
9 HVO (< 100)/GTL 0,55 0 0 0 0 0 0

10 benzine/diesel 0,60 0 0 0 0 0 0
11 groen gas (BNG/LBG) 0,65 0 0 0 0 0 0
12 aardgas (CNG/LNG) 0,75 0 0 0 0 0 0
13 HVO (< 100)/GTL 0,75 0 0 0 0 0 0
14 benzine/diesel 0,80 0 0 0 0 0 0
15 groen gas (BNG/LBG) 0,85 0 0 0 0 0 0
16 aardgas (CNG/LNG) 0,95 0 0 0 0 0 0
17 HVO (< 100)/GTL 0,95 0 0 0 0 0 0
18 benzine/diesel 1,00 0 0 0 0 0 0

waardering 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Inschrijver

gevestigd te

KVK-nummer

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart zich door ondertekening dezes bereid de verplichtingen uit te zullen voeren welke behoren bij de aangeboden waarden uit bovenstaande tabel.
(De inschrijver(s) (zie inschrijvingsbiljet) wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.)
De inschrijver verklaart deze aanbieding te doen met inachtneming van de bepalingen (inclusief de boetebepalingen en garantiebepalingen) en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum)

te (plaats)

handtekening

naam 

functie

Dit Invulblad geheel invullen, ondertekenen en bij de inschrijving voegen.
De inschrijver draagt het risico van aanwezigheid van dit Invulblad bij de inschrijving.

geen

elektromotor (zero emissie voertuigen)

verbrandingsmotor & elektromotor 
(plug-in hybride)

verbrandingsmotor & elektromotor 
(hybride)

verbrandingsmotor 

INVULTABEL 3

categorie voertuig milieubelasting contractjaar 1 contractjaar 2 contractjaar 3

totaal waardering
naar Eindhoven naar Eindhoven in Eindhoven naar Eindhoven in Eindhovenin Eindhoven

invulblad


